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24-NOVIEMBRE-2014
PROPUSO A SSPE
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VISION

Desarrollos Inmobiliarios

Mexicali, B.C, a 24 de Noviembr{e,de 2014

a(‘
Lic. Daniel de la Rosa Anaya \ 'L'L
Secretario de Seguridad Piiblica del Estado de BC T

Presente.

sirva la presente para manifestarle que hemos sostenido
platicas con el Ing. Manuel Guevara Morales, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
de B. C,, con el fin de conocer acerca de los proyectos estratégicos para el periodo 2013-2019, los
cuales se pretende su ejecucién bajo el modelo de Asoclacién Publico Privada (APP), que el
Gobierno del Estado, est4 impulsando y entre los proyectos que nos llamaron la atencién sobre
todo por la urgente necesidad que existe por parte de la comunidad son los proyectos que
requiere la Secretaria de Seguridad entre los que destacan como més prioritarios:

1.- Bl Proyecto de Construccién de la Infraestructura para la Policla Estatal preventiva de la Ciudad de

Antecediendo un cordial saludo,

Mexicali, B.C. .
2.- El Proyecto de Construccién de la Infraestructura para la Policla Estatal preventiva de la Ciudad de
Tijuana, B.C.

Por lo antes expuesto sirva la presente para hacer de su conocimiento nuestra intencién de
poder conocer més a fondo cada uno de estos proyectos y ver la viabilidad de participar con
ustedes en proyectos de APP, por lo que si usted ests de acuerdo en el presente planteamiento
de nuestra parte, quisiéramos solicitarle su autorizacién y en su caso, su apoyo para facilitarnos
a través de quien usted considere adecuado toda la informacién necesaria sobre todo técnica de

estos 2 proyectos.

Agradezco profundamente la atencién que se sirva prestar a la presente y quedo a sus érdenes
para cualquier duda u aclaracién y en espera de su amable respuesta

Ing. Feliciano Chmpos Herréra
VISION Desarrollos Ininobiliariof SA de CV

c.c.p. Ing. Manuel Guevara Morales
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de BC
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ANEXO 2

COPIA DEL ACTA DE LA
TERCERA REUNION ORDINARIA
DEL COMITE DEL
6 DE AGOSTO DE 2015
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Q COMITE ESTATAL DE PROYECTOS DE
d ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

BAJACALIFORMIA

ACTA DE LA SESION

Tercera Reunién Ordinaria del 2015 celebrada en la sala de juntas de Recaudacién de
rentas en la Ciudad de Tijuana, el dia 6 de agosto del 2015, con duracién de una hora veinte
minutos, dando inicio a las 10:40 horas, donde participaron los siguientes integrantes e

invitados:

m Lic. Antonio Valladolid Rodriguez  Presidente del Comité (Secretario de Planeacién y

Finanzas).

B C.P. Isauro Lopez Céardenas Integrante del Comité (Coordinador General de
Gabinete).

m Mtro. Bladimiro Hernandez Diaz Integrante del Comité (Director de Control y
Evaluacién Gubernamental).

m C.P. Loreto Quintero Quintero Integrante del Comité (Oficial Mayor de Gobierno
del Estado).

@ Lic. Carlo Humberto Bonfante Integrante del Comité (Secretario de Desarrollo

Olache Econémico).

@ C.P Francisco Rueda Gomez Integrante del Comité (Secretario General de

Gobierno).

® Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia Titular de la Unidad Técnica de Inversién de
Proyectos de Asociaciones Ptiblico Privadas.

® Lic. Daniel de la Rosa Anaya Invitado del Comité, con voz. (Secretario de
Seguridad Publica)

Ing. Ma vara Morales Secretario Ejecutivo del Comité ( io de
/\ 11- Infraestructura y Desarrolio Urbano)
‘\
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BAJACALIFORMIA

Los temas que se abordaron conforme al orden del dia fueron los siguientes:

I Bienvenida por parte del presidente del comité.
i Verificacién e informacion del quorum legal por parte del secretario del comits.

m. Someter a consideracion del Comité por parte del Secretario del Comité el
Proyecto “Construccién de Ia infraestructura para la Policia Estatal Preventiva,
de la ciudad de Tijuana, Baja California”

v. Votacion del Comité sobre la procedencia del proyecto “Construccion de la
infraestructura para la Policia Estatal Preventiva, de la ciudad de Tijuana, Baja
California” para la licitacién publica del mismo, en su caso.

V. Someter a consideracién del Comité por parte del Secretario del Comité el
Proyecto “Suministro de energia renovable, producida en una planta termosolar

hibrida”

Vi, Votacion del Comité sobre Ia procedencia del proyecto “Suministro de energia
renovable, producida en una planta termosolar hibrida® para la licitacion pablica

del mismo, en su caso.
vil. Firma del acta correspondiente.
Vill. Asuntos generales.

IX. Clausura de la reunién por parte del Presidente del Comité.

% 2
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lil.Presentacién y anélisis del P

DESARROLLO DE LA SESION

l. Bienvenida

El Lic. Antonio Valladolid Rodriguez, dio la bienvenida a los asistentes, solicitando
una auto presentacion.

ll. Verificacién del Quorum Legal

El Lic. Antonio Valladolid Rodriguez, en su caricter de Presidente del Comité,
manifesté que habia quérum legal para poder sesionar, resultado de| conteo de los
integrantes del Comité asistentes a la reunion.

royecto de Asociacién Publico Privada denominado

“Construccién de la infraestructura para la Policia Estatal Preventiva, de Ia
Cludad de Tijuana, Baja California” (Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia).

hizo la integracion de la correspondiente carpeta de acuerdo a la Ley de
Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja California.

Por su parte, el Lic. Antonio Valladolid Rodriguez le concedi6 el uso de Ia voz a la
empresa VISION DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., como promotor
hizo una sinopsis del proyecto para la Construccién de la infraestructura para Ia
Policia Estatal Preventiva, de la ciudad de Tijuana, Baja California y los beneficios

que traeria la realizacion de este proyecto.

El Lic. Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Publica, manifest6 que el
proyecto era de gran importancia para la Policia Estatal Preventiva ya que se tiene

una gran necesidad de la infraestructura que este proyecto involucra.

El Arg. Oscar Gracia Valencia, propuso que que la adjudicacién del proyecto se
realice a través de invitacién a cuando menos tres personas conforme a lo dispuesto
en el capitulo cuarto seccién seis de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el

Estado de Baja California, por cuestiones de seguridad.

a
dﬁ - y\ /\/ IA"




%}} COMITE ESTATAL DE PROYECTOS DE
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eficacia, transparencia y honradez.

V. Presentacién y anélisis del Proyecto de Asoclacién Pablico Privada denominado
“Suministro de energia renovable, producida en una planta termosolar hibrida”
(Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia).

Almpeeﬁo.eneetepunﬁodelmdendeldlaleﬁ:ewnwdidoelusodelavozalﬁ\tq.
Oscar Alberto Gracia Valencia, quien como Titular de la Unidad Técnica de Inversién
hizohinhgmclbndehmnespondienﬁecarpeladeacue;doalamyde
Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja California,

Por su parte, el Lic. Antonio Valladofid Rodriguez le concedi6 el uso de la voz al
CONSORCIO CENTINELA POWER PLANT, como promotor hizo una sinopsis del
proyecto de Suministro de energla renovable, producida en una planta termosolar
hibrida y los beneficios que traeria la realizacién de este proyecto.

Los integrantes del comité manifestaron algunas dudas sobre el proyecto, llevindose
a cabo una sesion de preguntas las cuales fueron aclaradas por la Empresa.

VI. Votacién del Comits sobre la procedencia del proyecto “Suministro de energia
renovable, producida en una planta termosolar hibrida™.

Concluida la intervencién del Arq. Oscar Gracia, el C.P. y el CONSORCIO
CENTINELA POWER PLANT; el Presidente del Comits someti6 a votacion el
proyecto, siendo autorizado por unanimidad de los integrantes de) Comité,

/‘- capitulo cuarto de la Ley de Asoclaciones Pablico Privadas para el Estado da
™ California, respetando los principios de legalidad, libre concurrencia, competencia,
objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, adjudicdndoselo a quien

presente las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidag.
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VIi. Asuntos Generales.

El Presidente del Comité solicito a los presentes si tenfan algin asunto que subir
como tema general, por lo cual los Integrantes del Comité manifestaron no tener
comentario al respecto, dando por agotado este punto.

VIll. Acuerdos.

APP-ORD3-2015-01.-Se autoriza el Proyecto de Asociacion Publico Privada
denominado “Construccién de la infraestructura para la Policia Estatal Preventiva, de
la Ciudad de Tijuana, Baja California”, acordando que Ia adjudicacién def proyecto se
realice a través de invitacién a cuando menos tres personas conforme a lo dispuesto
en el capitulo cuarto seccién seis de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el

Estado de Baja Califomnia
APP-ORD3-2015-02.- Se autoriza el Proyecto de Asociacién Publico Privada
denominado “Suministro de energia renovable, producida en una planta termosolar

hibrida”, acordando su concurso conforme a lo dispuesto en el capitulo cuarto de la
Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja California.

Una vez solventados los puntos de la agenda del dia, se concluyen los trabajos de la
Presente reunién siendo las doce horas con treinta minutos del dia de su inicio.

Lic. Antonio Valladolid Rodriguez // .
Presidente del Comité. 4
Secretario de Planeacion y Finanzas. _ / b ©
/ /) k i
C.P. Isauro Lépez Cardenas. .
Integrante del Comits. [~ "¢ o -

Coordinador General de Gabinete.
ﬂ/{vq (,ﬂ ] :
Nitro. Bladimiro Herméndez Diaz. ‘

Integrante del Comité. U\ ([~

—— et

Contralor General del Gobierno del Estado.
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C.P. Loreto Quintero Quintero
Integrante del Comité.
Oficial Mayor de Gobiemo.

Lic. Carlo Humberto Bonfante Olache.

Integrante del Comité.
Secretario de Desarrollo Econémico.

Lic. Francisco Rueda Gémez.
Secretario General de Gobiemo.

\
. A . AN\
/
Lic. Daniel de la Rosa Anaya. @@Q /
Invitado del Comité. b
Secretario de Seguridad Publica. / .
Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia. /7/54 {‘/p//_//j/l///( .

Titular de la Unidad Técnica de Inversién.
De Proyectos Asociaciones Publico Privadas.

Ing. Manuel Guevara Morales. AL
Secretario Ejecutivo del Comité. \ \ \
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
COMITE ESTATAL DE PROYECTOS DE

ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADA
Mexieali, B.C., 3 6 de Agosto de 2015. Hora: 10:00 a.m.
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Lugar: Sala de Juntas Recaudacidn de Rentas del Edificio del Poder Ejecutivo, Tijuana, B.C
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ANEXO 3

COPIA DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA DEL
20 DE NOVIEMBRE DE 2015
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
CONVOCATORIA 003/2015

El Gobierno del Estado de Baja California a través de la Secretaria de Seguridad Piblica del Estado de
Baja California, con fundamento en el Articulo 100 de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de Baja California y los articulosi, 2, 4, 8, 9, 30 Fr. V, 38, 40, 43, 45, 49, 50de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja California y articulos 1, 2, 3, 5, 13 Fr. IV, 47, 58,
72 de su Reglamento, tiene a bien emitir la presente convocatoria para la adjudicacién del contrato de
Asociacién Publica Privada que mds adelante se describe, a fin de que todas las personas fisico o morales
interesadas, de nacionalidad mexicana y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto, se inscriban en el concursoy en su
momento, presentensu propuesta en cumplimiento a lo dispuesto en la ley en la materia, se informa:

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Asociacion Publico Privada.

NOMBRE DEL PROYECTO.

“CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICIA
ESTATAL PREVENTIVA, DE LA CIUDAD DE THJUANA BAJA CALIFORNIA", QUE CONSTA DEL DISENO,
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN EDIFICIO PRINCIPAL
PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, UN EDIFICIO
PREPARADO PARA HOSPEDAR A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, UN EDIFICIO O AREA
PARA ALBERGAR Y ENTRENAR A LOS CANINOS PERTENECIENTES A LA CORPORACION, UN HELIPUERTO,
ESTACIONAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO ESPECIAL NECESARIO, PARA ESTAS INSTALACIONES, ASI COMO SU
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON UN PERIODO DE OPERACION DE 15 ANOS.

Concurso No.: SIDUE-SSP-APP-2015-003
No. de Contrato: C-SIDUE-SSP-APP-2015-003

Limite de recepcién Presentaciony

| de Documentos para Visita de obra Junta de aclaraciones apertura de Acto de Fallo del
participar | [ propuestas | concurso
| ] | |
16-diciembre-2015 | 04-diciembre-2015 | 08-diciembre-2015 | 04-febrero-2016 |  15-marzo-2016 |
15:00 horas 12:00 horas 12:00 horas | 12:00 horas l 12 horas

{ Fecha estimada de firma de | Plazo de ejecucién | Fecha estimada de | Plazo de ejecucion

Acta de inicio de proyecto del periodo de | inicio de las obras | del proyecto, I Capital Contable J
l inversion. de infraestructura I vperacion y | Minimo Requerido i
| mantenimiento. ] o |
17-mayo-2016 18 meses a partir Alos6 mesesa | | |
10:00 horas delafirmadel | partirdelafirma 15 afios | 50mdp |
acta de inicio del i del acta de inicio |
contrato | del proyecto | R | 1

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.
El sistema contempla la inversion del sector privado en un complejo de seguridad piiblica para la Policia
Estatal Preventiva en la Ciudad de Tijuana, Baja California, con un disefio moderno y vanguardista integrado
por varios edificios donde se ubicaran dreas técnicas, operativas, de personal, etc., contaran ademds con un
drea externa para equipamiento, asi como para estacionamiento, vialidades de acceso, area para un
helipuerto, y demds elementos hidraulicos, eléctricos, mecanicos, de seguridad necesarios, con unas areas
estimadas de 6,600 m2 para edificacién, 4,000 m2 de estacionamiento y andadores, que se especifican y
detallan en las bases del concurso.




Recursos presupuestales: 100% financiados por el desarrollador.

Pagina web para consulta; Para consultar todo lo relacionado a la propia convocatoria y demas datos del
concurso, esta disponible la direccién electrénica wwiw.soyur 3 L wwwisidue.gob.my, asi como el
Portal e-Compr@sBC.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos: se lievara a cabo el dia y hora que se sefialan en las
columnas correspondientes, y se realizara en el sitio de los trabajos.

La junta de aclaraciones:se llevara a cabo el dia y hora que se seiialan en las columnas correspondientes y
se realizara en la Sala de Juntas de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, ubicada
Calzada Independencia No. 997, Centro Civico y Comercial, C.P. 21000, Edificio del Poder Ejecutivo 4to
Piso,teléfonos 01(686) 558-10-27, 5-58-10-00 ext. 1405.

El acto de presentaci6n y apertura de proposiciones: se llevara a cabo el dia y lugar que se indican en las
columnas correspondientes, Sala de Juntas de la Secrctaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado, ubicada Calzada Independencia No. 997, Centro Civico y Comercial, C.P. 21000, Edificio del Poder
Ejecutivo 4to Piso, teléfonos 01(686) 558-10-27, 5-58-10-00 ext. 1405.

Las bases del concurso se encuentran disponibles para consulta y venta y en caso de interesarle en
participar, deberd de pasar a las oficinas de la Unidad Técnica de Inversién de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, ubicada Calzada Independencia No. 997, Centro Civico y
Comercial, C.P. 21000, Edificio del Poder Ejecutivo 4to Piso, teléfonos 01(686) 558-10-27, 5-58-10-00 ext.
1405, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, a efecto de solicitar su registro de
inscripcidn, previa revision de los documentos que a continuacién se sefialan:

1. Solicitud por escrito de su inscripcién al concurso, firmado por el representante legal de la empresa,
expresando su deseo de participar en el concurso en caso de personas fisicas, deberdn obligarse a
constituir, de resultar ganadoras, una persona moral en términos del articulo 80 de la Ley de Asociaciones
Publico Privadas del Estado de Baja California. Dos o mds personas podrédn presentar, una propuesta
conjunta, en forma de consorcio, en cuyo caso también deberin obligarse a constituir, de resultar
ganadores, una o mas personas morales, en los términos del articulo 86 de Ley de Asociaciones Publico
Privadas del Estado de Baja California, asf como designar a un representante comin para participar en el
concurso, mismo que deberda representar a todas las partes en forma inequfvoca.

2. Testimonio de Acta constitutiva y modificaciones, en su caso, seglin su naturaleza juridica. El o los
testimonios deberdn ser notariales, o bien copias legibles debidamente certificadas por un notario
publico. Pueden presentar original del acta constitutiva para su cotejo. El testimonio del acta constitutiva
debe estar inscrita en el Registro Piiblico de la Propiedad y del Comercio. En el caso de personas fisicas se
presentara acta de nacimiento y su registro federal de Contribuyentes.

3. Poder notarial que lo acredite como el apoderado o administrador de la empresa con la facultad
legal expresa para comprometerse y contratar en nombre y representacién de la misma; en caso de
asociaciones, adicionalmente a los requisitos solicitados, deberan presentar el convenio notariado de~
asociacion correspondiente, designando en el mismo al representante comin y la misma de como
cumplirdn sus obligaciones ante la Secretaria, presentando copia simple del testimonio de la escritu
publica o documento andlogo otorgado ante fedatario piblico, en el que conste la constitucién de
Concursante y/o Consorcio, en su caso, las modificaciones que haya tenido esta escritura.

4. Documento que compruebe la capacidad técnica con la experiencia en proyectos de Asociaciones
Publico Privadaso esquemas de contratacién similares en los que haya participado el propio
interesado(cuando participen dos 0 mas personas, solo sera suficiente que uno de ellos lo acredite),
mediante la presentacién de:
a).-La presentacién de Curriculum, destacando los trabajos que tengan similitud con los del concurso.
b).- Presentar 1copias simples de Contratos de Asociacién Publico Privada o similares que haya
celebrado, debidamente firmados; y



c).-Relacion de proyectos en proceso, seiialando la descripcién del proyecto, nombre del contratante, el
importe contratado y el importe por ejercer, fecha de inicio y término.

5. Documentacion que compruebe la capacidad financiera, para lo cual debera presentar:

a) Persona fisica 0 moral de nacionalidad mexicana:
a.1-Presentar declaracion fiscal del ejercicio inmediato anterior,
a.2-Presentar estados financieros auditados firmados por contador auditor ajeno a la persona
interesada en participar. El dictamen debera estar elaborado con base a las Normas de Informacién
Financiera.
a.3-El minimo de capital contable no deberd ser menor del establecido en los cuadros arriba
descritos. En el caso de que dos o mas personas presente una proposicién conjunta, el capital
contable sera la suma de todas ellas.

6. Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos
sefialados en el articulo41 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Baja California.

La Unidad Técnica de Inversion de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
resolverd dentro de las 24 horas siguientes a partir de la recepcién de su solicitud y sus anexos, si la persona
solicitante cumple 0 no con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, las bases y en las
disposiciones aplicables al proyecto. En el supuesto que no satisfaga estos requisitos, se notificara los
motivos y fundamentos por los cuales no fue aceptada su solicitud a participar en el concurso.

Bases del concurso.

Una vez que haya solicitado su inscripcién, y entregado los documentos de inscripcién, y haya sido revisado y
aceptado su solicitud, sc le considera como apto para participar en la presentacién de su propuesta al
concurso, por lo que debera de pasar a las oficinas de la Unidad Técnica de Inversién de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, en dfas habiles de las 8:00 horas a las 15:00 horas, a
efecto de obtener las bases de concurso respectivo previo pago de la misma.

Los interesados podran revisar las bases y especificaciones del concurso previamente al pago de dicho costo,
cl cual serd requisito para participar en el concurso.

Habiéndose satisfecho los requisitos anteriores ante la Unidad Técnica de Inversién de Ia Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado y pagado el costo de $35,000.00 M.N. (Son treinta y
cinco mil pesos con 00/100 Moneda Nacional) en efectivo o con cheque certificado o de caja de
institucién de crédito a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, por la documentacion respectiva,
el interesado quedara inscrito y tendra derecho a presentar su propuesta.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, en las propias bases y en sus anexos, ni
en las propuestas de los participantes, serdn objeto de negociacién.

Todo lo no previsto en la presente convocatoria serd resuelto de acuerdo a las disposiciones de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas del Estado de Baja California, su Reglamento y demas ordenamientos legales
aplicables. &7

Mexicali, Baja California, a 20 de noviembre de 2015.

Secretario de Seguridad Piblicadel Estado de Baja California.

LIC. DANIEL DE LA ROSA ANAYA

%
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ANEXO 4

COPIA DE OFICIO DE SPF
DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
DONDE CONSIDERO PROCEDENTE
LA APROBACION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE
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Mexicall, Baja California, a 10 de noviemtre de 2018.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, SE EMITE LA PRESENTE
APROBACION PRESUPUESTARIA

LIC. DANIEL DE LA ROSA(ANDRADE
SECRETARIO DE ssaum&veumt\
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.
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Privadas de fecha 6 da_agosto de 2015 mediante el cual.se. someti& a votacidn el sigu ente proyactao,
mismo que fue autonzado por unanimidad de-los integrantemdel commtéy an consecuencia se acordé que
fuera sacado a concurso conforme & lo dispueste'ev ef:caplfthXiarta derlaLey de-Asdciaciones Publico
Privadaa para efEstado de Baja Califomia res :lag princi du- legalidad’ bre concurrencia,
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Dade lo anteriosy con fundaments a.lo estabje:elqmga'el" ticula, 38 desimley de Asociaciones Publico
Privadas para- el Estado de: Baja” Calfdmiay sa>, consideras RPROCEDENTE '@ APROBACION
PRESUPUESTARIA con base al estudio previa.det proyectd iddicado. : '

Con base a lo expuesto. e comespondera a la Secretaria de Segundad” Publica deb Estado da Baja
California, realizax |as. acciones Y gestiones necesariaspare dascumpiimiento.a: os diversosyartcu ados de
a citada Ley.
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PROPUESTA ECONOMICA




ANEXO 5.- PROPUESTA ECONOMICA..-

La propuesta econémica se encuentra en el expediente integral del
concurso publico ndmero. SIDUE-SSP-APP-2015-003 que obra en poder
de la Unidad Técnica de Inversién de Gobierno del Estado y que para los
efectos se considera como incluida en este contrato.
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ANEXO 6

ESCRITURA PUBLICA CERTIFICADA
DE INVER
INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.

A




INSTRUMENTO NUMERO (76,285)
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
VOLUMEN NUMERO (2,199) DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
En la Ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, México., a los CINCO dias del mes de
MAYO del afio DOS MIL DIECISEIS, ante mi LICENCIADO RAMIRO E. DUARTE QUIJADA,
Titular de la NOTARIA PUBLICA NUMERO DIEZ de esta Municipalidad, comparecieron: el
Sefior Ingeniero FELICIANO CAMPOS HERRERA como representante de la persona
moral “VISION DESARROLLOS INMOBILIARIOS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en su calidad de Administrador Unico; y el Sefior Ingeniero ARNOLDO
EDMUNDO GUEVARA MARQUEZ como representante de Ila persona moral
‘ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRAD ", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su calidad de Representante Legal: de nacionalidad
mexicana; y dijeron:-

agrega al Apéndice en el legajo correspondiente a este instrumento marcado con |a letra
"A".- documento que a la letra dice:-

MEXICANOS.- MEXICO GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE ECONOMIA,
DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL - Al Centro:

Denominaciones y Razones Sociales: asi como en los articulos 2 apartado B, fraccion XII, y
22 fracciones Il, XXIV, XXV y ultimo parrafo del Reglamento Interior de Ia Secretaria de
Economia, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de noviembre de 2012, SE
RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL: INVER INFRAESTRUCTURAS. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se
indican en la seccién de Firma Electrénica mas adelante -
Los términos con mayuscula inicial contenidos en la presente Autorizacion tendran el
significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para Ia Autorizacién de
Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o
en singular.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento para la Autorizacién de
Uso de Denominaciones Y Razones Sociales, la presente Autorizaciéon se otorga con
independencia de |a especie de la persona moral de que se trate, de su régimen juridico, o
en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.

En términos de lo dispuesto por el articulo 21 del Reglamento para |a Autorizacion de Uso

de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Publico Autorizado o Servidor Publico,

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento para Ia Autorizacion de
Uso de D inaci i [

Publico que haya sido elegido conforme al articulo 14 de dicho Reglamento, debera dar e

Vi



Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociacion, o formalizado su cambio de
Denominacion o Razén Social ante su fe.

En caso de que el Fedatario Publico Autorizado o Servidor Publ

ico que haya sido elegido
conforme al

articulo 14 del Reglamento para la Autorizacién de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al articulo 24 de dicho Reglamento, éste
podra presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso en forma extemporanea en
cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economia, dentro de los treinta dias naturales
contados a partir de la fecha en que concluyé el plazo de ciento ochenta dias naturales
siguientes a la fecha de la presente de la Autorizacion.

La Secretaria de Economia no reservara el uso exclusivo de la Denominacién o Razén
Social otorgada mediante la presente Autorizacién, en caso de ésta no reciba el Aviso de

Uso en los términos antes sefialados, y dentro del plazo establecido en el parrafo que
antecede.

AVISO DE LIBERACION

En caso de fusion o liquidacion de la Sociedad o Asociacién, o en el caso de cambio de
Denominacién o Razén Social de la misma, el Fedatario Publico Autorizado o Servidor
Publico ante quien se formalizara dicho acto, debera de dar, a través del Sistema y dentro
de un plazo no mayor a treinta dias naturales posteriores a la fecha de formalizacion del
instrumento respectivo, un Aviso de Liberacién de la Denominacién o Razén Social.
Tratandose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su
Denominacién o Razoén Social ante alguien distinto de un Fedatario Publico Autorizado, el
representante legal de la sociedad cooperativa debera solicitar por escrito el apoyo de la
Secretaria de Economia para poder dar el Aviso de Liberacion correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el articulo 28 del Reglamento para la Autorizacién de Uso de
Denominaciones o Razones Sociales.

RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 del Reglamento para la Autorizacién de
Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o
pretendan usar una Denominacién o Razén Social tendran las obligaciones siguientes:

|. Responder por cualquier dafio, perjuicio o afectacion que pudiera causar el uso indebido o
no autorizado de la Denominacién o Razén Social otorgada mediante la presente

Autorizacién, conforme a la Ley de Inversién Extranjera y al Reglamento para la Autorizacion
de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y

Il. Proporcionar a la Secretaria de Economia la informacion y documentacion que le sea
requerida por escrito o a través del Sistema en relacién con el uso de la Denominacién o
Razén Social otorgada mediante la presente Autorizacién, al momento de haberla

reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso y después de que se haya dado el
Aviso de Liberacion respecto de la misma.

Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberan constar en el

instrumento mediante el cual se formalice la constitucién de la Sociedad o Asociacion o el
cambio de su Denominaciéon o Razén Social

La presente Autorizacion tiene una vigencia de 180 dias naturales a partir de la fecha de su

expedicion, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el articulo 91 de la Ley de la
Propiedad Industrial....”

No existiendo impedimento legal para llevar a cabo la actuacién que se me solicita y estando
presentes en el local de esta Notaria los mencionados comparecientes, procedi a tomarles
la protesta de conducirse con verdad en todo lo que tengan que declarar y después de
advertidos de las sanciones a que se hacen acreedores los que se conducen con falsedad
en los términos del articulo (144) ciento cuarenta y cuatro de la Ley del Notariado para el

Estado; expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes declaraciones y
clausulas:-

DECLARACIONES
PRIMERA.- Declaran los comparecientes, para los efectos de lo establecido en el articulo
(27) veintisiete del Cédigo Fiscal de la Federacion, que apareceran como accionistas y se
encuentran debidamente inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes con claves:-

REGISTRO FEDERAL DE
NOMBRE CAUSANTES

‘VISION DESARROLLOS INMOBILIARIOS?, VDI060705A97
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

letra V, letra D, letra |, Cero, Seis, Cero, Siete, Cero, Cinco, letra A, Nueve, Siete.-
“ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRADA”", |




SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA All950207L82
DE CAPITAL VARIABLE

“letra A, letra |, letra l, Nueve, Cinco, Cero, Dos, Cero, Siete, letra L, Ocho, Dos.-

Lo cual me acreditaron con Ia exhibicién de las cédulas correspondientes expedidas por Ia
Secretaria de Administracion Tributaria, con las cuales verifiqué su concordancia y agrego al
Apéndice en el Je ajo correspondiente a este instrumento marcadas con las letras “B” y
“C”, copias de las mismas debidamente cotejadas con Sus originales que devolvi a los
interesados.-

SEGUNDA.- Que mediante Escritura Publica de fecha cinco de Julio del afio dos mil seis,
NUmero (10,818) Diez Mil Ochocientos Dieciocho, del Volumen (88) Ochenta y Ocho,
otorgada ante la fe del Licenciado Ernesto Rascén Quijada, Titular de la Notaria Publica
NUmero Cincuenta y Siete, de la ciudad de Huatabampo, Sonora., se constituyé “VISION

Colorado, Sonora., el diecinueve de Julio del mismo ano, bajo partida nimero (3783) tres mil
setecientos ochenta y tres, libro Uno, de la Seccién Comercio.-

TERCERA.- Manifesté el Sefior FELICIANO CAMPOS HERRERA ser mexicano, originario
de San Luis Rio Colorado, Sonora., donde nacié el doce de Junio de mil novecientos

CUARTA.- Que mediante Escritura Publica de fecha tres de Febrero del afio mil novecientos
noventa y cinco, Numero (45,683) Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres, del
Volumen (1,003) Mil Tres, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Alfonso Vidales Moreno,
Titular de Ia Notaria Publica Numero Cinco de esta Municipalidad: de Ia que se tomoé razén

dos, Seccion Comercio, con fecha dieciséis de Marzo de mil novecientos noventa y cinco, se
constituyd  “ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRADA", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con una duracién de (99)

QUINTA.- Manifesté el Sefior ARNOLDO EDMUNDO GUEVARA MARQUEZ, ser mexicano,
originario de Mexicali, Baja California., donde nacié el dia veinte de Septiembre de mil
novecientos sesenta Y uno, casado, Ingeniero, mayor de edad, y con domicilio en Avenida
Mineros Numero (1875) Mil Ochocientos Setenta y Cinco de Ia Colonia Libertad en esta

egistro Federal de Contribuyentes con Ia siguiente

clave (GUMA610920PJ2) letra G, letra U, letra M, letra A, Seis, Uno, Cero, Nueve, Dos

Cero, letra P, letra J, Dos:

CLAUSULAS
PRIMERA.- La Sociedad se denominara INVER INFRAESTRUCTURAS, seguida de las Vi
palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sussiglasS.ADEC.V.- / -
SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL:- ‘
El objeto social de Ia Sociedad es exclusivamente para el desarrollo y Ia ejecucion del
proyecto conocido como “EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE =)
ASOCIACION PUBLICO PRIVADO DENOMINADA ‘COMPLEJO DE SEGURIDAD U;\




PUBLICA (PEP) TIJUANA, B.C.", consistente en edificio principal (sin incluir terreno) dividido
en dos secciones (Subdireccion de Divisidn de Investigacion y Subdireccién de Division
Operativa), un edificio de comedor y dormitorios, edificio para operaciones caninas, y edificio
de cuarto de maquinas, asi como su mantenimiento por un periodo de 15 afios (el
“Proyecto”), al amparo de un contrato de Asociacién Publico Privada con la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado de Baja California, mismo que comprende el desarrollo de las
siguientes actividades, entre otras:

(a) Contratar todo tipo de personal o empleados a fin de prestar servicios a terceros, asi

como también capacitar a dicho personal o empleados para efectos de prestar mejores
servicios.

(b) Obtener y otorgar todo tipo de financiamientos, préstamos o créditos, y emitir
obligaciones, bonos, titulos de valores y cualesquiera constancias de endeudamiento, con o
sin una garantia especifica, ya sea mediante una prenda, hipoteca, garantia real, fideicomiso
o cualquier otra forma legal, y garantizar obligaciones de terceros y deuda, ya sea como
garante, fiador, aval o en cualquier otro caracter, incluyendo sin limitar como obligado
solidario y mancomunado.

(c) Emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar, transmitir, ceder, certificar, garantizar o
suscribir en cualquier otra forma, todo tipo de titulos de créditos; asi como también llevar a
cabo todo tipo de operaciones de crédito.

(d) Otorgar y recibir garantias personales que sean necesarias o convenientes para
constituir una hipoteca o prenda, y otorgar depésitos o cualquier otro tipo de garantia en los
negocios en los cuales la Sociedad tenga una participacion, asi como también en
obligaciones de terceros.

(e) Celebrar y/o ejecutar todo tipo de actos relacionados con el Proyecto, ya sea en lo
principal 0 accesorios, de naturaleza civil, mercantil u otra naturaleza (incluyéndose actos de
dominio).

(f) Celebrar y suscribir todo tipo de acuerdos, contratos y documentos, incluyendo de
manera enunciativa mas no limitativa, contratos de intermediacion bursatil, compraventa,
suministro, distribucién, consignacion, mandato, comisién mercantil, hipoteca, comodato,
permuta, arrendamiento, subarrendamiento, administracién, prestacién de servicios,
asistencia técnica, consultoria, comercializacién, asociacion en participacion y/o asociacion
(joint venture), y otros acuerdos, segin sean necesarios o apropiados a fin de que la
Sociedad pueda llevar a cabo su objeto social.

(g9) Adquirir, vender, arrendar, alquilar, subarrendar, usar, disfrutar, poseer, otorgar bajo
licencia y disponer de, bajo cualquier figura legal, todo tipo de propiedades, bienes
inmuebles y muebles, equipo y mercancias, en caracter de comodante y comodatario, y ser
titular de los derechos sobre dichos bienes, incluyéndose todo tipo de magquinaria, equipo,
accesorios, oficinas y otros bienes que sean necesarios o convenientes para la consecucién
de su objeto social.

(h) Con sujecién a la legislacion aplicable, obtener, adquirir, poseer, usar, disfrutar, explotar
y disponer, mediante cualquier titulo legal, todo tipo de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, patentes, marcas y nombres comerciales, asi como también
cualquier otro derecho de propiedad industrial y de propiedad intelectual.

(i) En general, llevar a cabo y ejecutar cualquier acto y operacion que sea necesario o
conveniente para la consecucion del objeto de la Sociedad.-

(i) Subcontratar o convenir con terceros la ejecucion de trabajos o servicios necesarios para
el desarrollo y la ejecucion del proyecto conocido como “EL DESARROLLO Y EJECUCION

DEL PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADO DENOMINADA “COMPLEJO DE
SEGURIDAD PUBLICA (PEP) TIJUANA, B.C." -

TERCERA.- DURACION: de la Sociedad sera por tiempo indefinido.-

CUARTA.- DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad quedar4 establecido en esta ciudad de
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,, sin embargo, podra establecer agencias o sucursales en
cualquier parte de la Republica Mexicana o del extranjero y someterse a los domicilios
convencionales en los contratos que celebre, los accionistas quedan sometidos en cuanto a
sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdiccion de los tribunales y autoridades del domicilio
de la Sociedad con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.-



partes sociales della Sociedad y ésta no admitira, por lo tanto, directa o indirectamente como
SOCios a inversionistas extranjeros ni Sociedades o asociaciones con "clausula de admision
de extranjeros", ni tampoco reconocera en absoluto, derechos de SOcios o0 accionistas a los
indicados inversionistas y Sociedades o asociaciones -
- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -

SEXTA - El capital social inicial es variable e ilimitado, sin derecho a retiro, por la cantidad
de ($50,000.00 M.N.) CINCUENTA wmMIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL,
representado por (50) CINCUENTA acciones ordinarias nominativas con valor nominal de
($1000.00 M.N.) UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL cada una,
quedan totalmente suscritas Y pagadas.-

SEPTIMA - E| capital maximo autorizado es ilimitado. Las acciones representativas de Ia

las cuales

Sociedades Mercantiles Y especialmente en su Capitulo relativo a las sociedades de Capital
Variable. El Capital Social Minimo Fijo se representara como Serie “A”. Por lo que respecta
al Capital Variable, el mismo siempre estara representado por la Serie “B” Todas las
acciones de las Series ‘A", y “B" confieren iguales derechos a sus tenedores.

NOVENA.- Cada aumento o disminucién del capital que corresponda a Ia variable del

DECIMA.- En caso de aumento de capital los accionistas tendran el derecho preferente de
suscribir las acciones que representen dichos aumentos en proporcion al nuimero de

Su publicacién, y podra hacerse e| aumento desde ese momento -
DECIMA PRIMERA.- Las acciones

capital variable.- LT

Los titulos seran firmados por el administrador o por los miembros del| Consejo dé/
Administracién en su caso, y contendran los requisitos que previene el articulo (125) ciento

R



veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones confieren a sus
tenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones.-

Los titulos de acciones o certificados provisionales de la Sociedad deberan (i) cumplir con
las disposiciones del Articulo 25 de la LGSM, (i) contener el texto integro de la clausula
Quinta de estos Estatutos Sociales v, (iii) cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja California.
Los titulos de acciones deberan incluir cupones numerados consecutivamente para el pago
de dividendos.

En tanto se emitan los titulos de acciones definitivos, podran expedirse certificados
provisionales que amparen una o varias acciones. Los certificados provisionales y los titulos
de acciones definitivos llevaran la firma de 2 (dos) miembros del Consejo de Administracion.
DECIMA SEGUNDA.- Los titulos representativos de las acciones deberan ser expedidos
dentro de un plazo que no exceda de un afio, contado a partir de la fecha del contrato social
o de la modificacion de este, en que se formalice el aumento de capital. Mientras se
entreguen los titulos podran expedirse certificados provisionales, que seran siempre
nominativos y que deberan canjearse por los titulos, en su oportunidad.-

DECIMA TERCERA.- Cada accion solo tendra derecho a un voto, pero en el contrato social
podra pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en ciertas
asambleas extraordinarias.-

DECIMA CUARTA.- Solamente seran liberadas las acciones cuyo valor este totalmente
cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas segun acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria, como resultado de la capitalizacién de primas sobre acciones o de
otras aportaciones previas de los accionistas, asi como de capitalizacién de utilidades
retenidas o de reservas de valuacién o revaluacion.-

DECIMA QUINTA.- La distribucién de las utilidades y del capital social se hara en proporcién
al importe exhibido de las acciones.-
DECIMA SEXTA.- Cuando constare en las acciones el plazo en que deben pagarse las
exhibiciones y el monto de estas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procedera a exigir
judicialmente, en la via sumaria, el pago de la exhibicién, o bien a la venta de las acciones.-
DECIMA SEPTIMA.- Cada accion es indivisible Y, en consecuencia, cuando haya varios
propietarios de una misma accién, nombraran un representante comun, y si no se pusieren
de acuerdo, el nombramiento sera hecho por la autoridad judicial. El representante comun
no podra enajenar o gravar la accién sino de acuerdo con las disposiciones del derecho
comun en materia de copropiedad.-
DECIMA OCTAVA.- La Sociedad considerara como duefio de las acciones a quien
aparezca inscrito como tal en su registro. A este efecto, la Sociedad debera inscribir en
dicho registro, a peticion de cualquier titular, las transmisiones que se efectien. La
transmision que se efectuara de una accién por medio de endoso debera anotarse en el
titulo de la accién. En caso de pérdida, robo, extravio o destruccién de cualquier titulo
representativo de acciones, sea definitivo o certificado provisional, su reposicién queda
sujeta a las disposiciones del Capitulo Primero, Titulo Primero de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito.
Todos los duplicados de titulos definitivos o certificados provisionales de acciones llevaran la
indicacién de que son duplicados y que los titulos definitivos o certificados provisionales
originales correspondientes han quedado sin valor alguno.
DECIMA NOVENA.- La transmisién de acciones se hara con la autorizacién previa del
Administrador o Consejo de Administraciéon. EI Consejo podra negar la autorizacion
designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado.-

- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -
VIGESIMA.- La suprema Autoridad de la Sociedad radica en la Asamblea General de
Accionistas que podra ser Extraordinaria u Ordinaria. Las Asambleas celebradas para
discutir cualquier de los asuntos a que se refiere el articulo (182) ciento ochenta y dos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos para los que la Ley y estos Estatutos

exijan un quérum especial seran extraordinarias. Todas las demas Asambleas seran
Ordinarias.-



VIGESIMA PRIMERA.- Las Asambleas Ordinarias se celebraran por lo menos una vez aj
ano dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social; las
Asambleas Extraordinarias se reuniran en cualquier tiempo.-

VIGESIMA SEGUNDA - Las Asambleas deberan
caso fortuito o de fuerza mayor.-

VIGESIMA TERCERA.- Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas seran

celebrarse en el domicilio social, salvo

VIGESIMA CUARTA.- Las convocatorias para Asambleas deberan ser firmadas por quien
las haga, y contendran la orden del dia, el lugar, fecha y hora de la reunion en Ia inteligencia
de que no podra tratarse ningan asunto que no esté incluido expresamente en ella, salvo en
los casos en que asistan Ia totalidad de los accionistas, esto es, se encuentre representado
la totalidad del capital social y se acuerde por unanimidad de votos que se trate el asunto.

.

Las convocatorias deberan publicarse segun lo establece el articulo (186) ciento ochenta y

embargo, seran validas todas las resoluciones de la Asamblea en las que en el momento de
la votacién haya estado representada la totalidad de las acciones -
VIGESIMA QUINTA.- Las Asambleas podran reunirse sin previa convoca

acuerdos seran validos si e| capital social esta totalmente répresentado en el momento de Ia
votacion.-

VIGESIMA SEXTA.- Las Asambleas
Presidente del Consejo de Administracion en Su caso; en el supuesto de que no estuviere

que representen los concurrentes.-

VIGESIMA OCTAVA.- Para que una Asamblea General
legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, sera necesario que esté representado
por lo menos el (75%) setenta y cinco por ciento del capital social Y sus resoluciones se
tomaran por el voto de Ias acciones que representen por lo menos la mitad del capital social;

y en virtud de segunda convocatoria, también sera necesario que sus resoluciones se tomen

siempre por el voto favorable del nimero de acciones que representen por lo menos la mitad
del capital social.-

VIGESIMA NOVENA.- Si el dia de |a
todos los asuntos para los que fue con

siguiente o en la fecha que se acuerde
de nueva convocatoria.-

Extraordinaria se considere

asamblea no pudieren tratarse por falta de tiempo
vocada, podra suspenderse para proseguirse el dia p
a la hora que se fije otro y otros dias, sin necesidad




suspendiere por falta de tiempo, se entendera que emiten su voto en el sentido de la
mayoria de los presentes.-
TRIGESIMA PRIMERA.- De toda la asamblea se levantara el acta respectiva, que debera
contener: la fecha de su celebracién, los asistentes a ella el niimero de votos de que puedan
hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignaran a la letra y la firma de las
personas que funjan como presidente y secretario de la misma, del Comisario que asistiere y
de las demas personas que quisieren hacerlo.-
TRIGESIMA SEGUNDA.- Los acuerdos tomados en contravencién de los articulos
anteriores seran nulos.-

- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD -
TRIGESIMA TERCERA.- La direccion y administracién de la sociedad estara a cargo de un
Administrador Unico, un Gerente General o bien de un Consejo de Administracién, integrado
por tres miembros quiénes ocuparan los cargos de PRESIDENTE, SECRETARIO Y
TESORERO, que podran ser o no accionistas de la sociedad lo cual determinara la
Asamblea Ordinaria de Accionistas. En el caso de Consejo de Administracion los integrantes
seran elegidos por la asamblea, dejando a salvo el derecho de los accionistas minoritarios
que representan al menos el veinticinco por ciento del capital social, quienes tendran
derecho a designar un miembro del Consejo de administracion.
TRIGESIMA CUARTA.- La duracion del cargo de consejero sera por tiempo indefinido sin
perjuicio del derecho de la sociedad de revocar en cualquier tiempo a sus administradores o
de reelegirlos, dejando a salvo lo dispuesto por el articulo (154) ciento cincuenta y cuatro de
la Ley en General de Sociedades Mercantiles.-

TRIGESIMA QUINTA.- El Administrador Unico o el Consejo de Administracion, tendra por lo
tanto las siguientes atribuciones:-

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Que se otorga con todas las
facultades generales y especiales que requieran clausula especial de acuerdo con la Ley,
por lo que se les confiere sin limitacion alguna de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Cédigo Civil
Federal, su correlativo el articulo 2428 (dos mil cuatrocientos veintiocho) del Cédigo Civil
para el Estado de Baja California y de los demas Estados de la Republica Mexicana. Este
poder incluye facultades para desistirse aun en juicios de amparo, para comprometerse en
arbitros, para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para
recusar jueces, para hacer y recibir pagos, otorgar y revocar poderes, para presentar
querellas y denuncias de hechos que pudieren constituir delitos en perjuicio de la sociedad,
constituirse en coadyuvante del Ministerio Publico y otorgar el perdén del ofendido, en su
caso, asi como ejecutar todos los actos expresamente determinados por la Ley, entre los
que se incluyen, en forma enunciativa pero no limitativa, representar a la sociedad ante
autoridades penales, civiles, administrativas ya sean Federales, Estatales o Municipales,
ante autoridades y Tribunales de Conciliacién y Arbitraje, asi como ante la Secretaria de
Relaciones Exteriores, para celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de
las fracciones primera y cuarta del Articulo Veintisiete Constitucional y su Ley Orgénica.-
PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL para
todos los efectos en materia civil, penal, mercantil, administrativa y laboral con todas las
facultades generales y especiales que requieran clausula especial de acuerdo con la ley, en
los términos de los dos primeros parrafos de los articulos 2554, 2574 y 2587 del Codigo Civil
Federal y sus correlativos los articulos 2428, 2448 y 2461 del Cédigo Civil para el Estado de
Baja California y de los demas Estados de la Republica Mexicana. El poder aqui otorgado y
la representacion patronal conferida sera ejercitada por el (los) representante(s) legal(es) sin
limitacion alguna, con las siguientes facultades: “El (Los) representante(s) legal(es) y
representante(s) laboral(es) aqui designado(s), podra(n) negociar con Sindicatos con los
cuales se negocien los contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos en los
Demanda Colectiva de Trabajo, para actuar ante cualquier trabajador en lo individual para
cualquier demanda individual de trabajo y en términos generales para cualquier asunto
obrero-patronal y ante cualquier autoridad laboral o social de acuerdo a lo establecido por el
articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo; para comparecer ante cualquier Junta local o
federal de Conciliacion y Arbitraje con la representacién patronal para los efectos



efectos de llevar a cabo el tramite de solicitud y obtencién de la CIEC o CONTRASENA
(clave de identificacién electrénica confidencial), Certificado y Firma Electronica Avanzada
ante el Servicio de Administracion Tributaria.- '

PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos mas amplios del tercer

parte de interés en otras companias,
bienes de la Sociedad.

PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR O AVALAR TODA CLASE DE"/
TiTULOS DE CREDITO, abrir y operar cuentas bancarias y en instituciones de crédito,




conforme al articulo noveno de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. En
forma enunciativa y no limitativa, podra suscribir, avalar, endosar, recibir pagos, protestar,
aceptar para su pago, pagar, cambiar y ceder y cualesquier otro acto relativo a los titulos de
crédito.-

PODER GENERAL. Para administrar, abrir y cerrar cuentas bancarias, asi como para

autorizar personas para que firmen en ellas, y designar y autorizar personas para girar o
suscribir los titulos de crédito relacionados con los mismos.-

TRIGESIMA SEXTA.- El Presidente del Consejo de Administracion o en su caso el
Administrador Unico, sera el representante legal y cumplira sus acuerdos sin necesidad de
autorizacion especial alguna; gozara de las facultades que la ley expresamente le confiere,
asi como las que la asamblea general de accionistas le confiere, las que podran ser
ampliadas por la misma asamblea.-

TRIGESIMA SEPTIMA.- A falta del Administrador Unico o bien de uno o mas miembros del
Consejo de Administracion, seré substituido por la persona que la asamblea general
ordinaria elija.-

TRIGESIMA OCTAVA.- Podra haber uno o mas Gerentes Generales o Especiales, que
seran nombrados por la Asamblea General de Accionistas o por el Administrador Unico o
por el Consejo de Administracion segin sea el caso, pudiendo ocupar dicho cargo
accionistas o personas extrafias a la sociedad, la duracion de su encargo sera el tiempo que
les sea fijado en su nombramiento.-

TRIGESIMA NOVENA.- El o los Gerentes Generales tendran las facultades necesarias para
realizar las operaciones inherentes al objeto de la sociedad y en consecuencia contaran con
poder general amplisimo para pleitos, cobranzas y para actos de administracién, con todas
las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la Ley,
en los términos de los dos primeros parrafos del articulo dos mil cuatrocientos veintiocho del
Cadigo Civil vigente en el Estado, comprendiendo, por tanto las facultades a que se refiere
el articulo dos mil cuatrocientos sesenta y uno del mismo Cédigo, tales como las de
desistirse de cualquier juicio, inclusive el de amparo, transigir, comprometer en arbitros,
articular y absolver posiciones, hacer cesién de bienes, recusar, recibir pagos, asi como
formular y ratificar denuncias y querellas de caracter penal, coadyuvar con el Ministerio
Publico, conceder perdén cuando proceda, exigir la reparacion del dafio, pudiendo también
emitir, girar, aceptar, descontar, avalar, endosar o por cualquier otro concepto suscribir toda
clase de titulos de crédito de acuerdo con el articulo Noveno de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito, otorgar poderes generales o especiales con las facultades que
estime conveniente, sustituir el presente mandato en todo o en parte, reservandose su
ejercicio y revocar los apoderamientos y las substituciones que hicieren, todo ello de manera
enunciativa y no limitativa.-

Ademas, el o los Gerentes Generales, como representantes legales de la sociedad tendran
facultades para ocurrir en su nombre a las audiencias de Conciliacién que se celebren ante
la Junta Local de Conciliacién, ante la Junta Federal de Conciliacion, ante la Junta Especial
que corresponda, bien sea de la Federal o de la Local de Conciliacién y Arbitraje, o ante
cualquier Autoridad del trabajo, con facultades para actos de administracion en el area
laboral y para celebrar los convenios que puedan derivarse de ella, en la inteligencia de que
igualmente podran sustituir estas facultades, reservandose su ejercicio, y revocar las
substituciones que otorgaren.-

CUADRAGESIMA.- Los administradores en ejercicio, los Gerentes y los demas funcionarios
que por acuerdo del Consejo de Administracion desempefien labores de direccién no
necesitaran dar garantia de ninguna especie para garantizar su gestion, salvo que la
asamblea general acuerde que sea otorgada.-

CUADRAGESIMA PRIMERA.- EI representante Legal, para poder enajenar cualquier
activo de la empresa, o para que pueda negociar la adquisicién de cualquier crédito
bancario, adquisicién o enajenacion de algun activo ya sea bien inmueble o mueble tendra
que ser autorizado mediante una Asamblea Extraordinaria, en la cual se requerira de la
mayoria de votos de los accionistas.-

- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD -



CUADRAGESIMA SEGUNDA.- La vigilancia de la Sociedad estara encomendada a uno o
varios comisarios, los cuales podran ser socios o personas extrafas a |a sociedad; su
designacién la hara la asamblea ordinaria de accionistas -
CUADRAGESIMA TERCERA.- E| cargo de Comisario puede ser temporal y revocable: sin
embargo, podra ser reelecto 0. &n su caso, continuara en el ejercicio de su cargo mientras
no tome posesion | persona que haya de substituirlo -
CUADRAGESIMA CUARTA.- El Comisario tendrd las facultades y obligaciones
consignadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles -
CUADRAGESIMA QUINTA..- El Comisario no tendra necesidad de caucionar el desempefio
de su cargo, salvo que la asamblea determine que lo haga.-
CUADRAGESIMA SEXTA.- El Comisario recibira Ia rémuneracion que anualmente sefale la
Asamblea General de Accionistas.-

- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACION FINANCIERA -
CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Los ejercicios sociales comenzaran el primero de enero y

social, acaecidos durante e| ejercicio; las notas que sean necesari
aclarar la informacion que suministren los estados anteriores; asi mismo se agregara la
informacion del informe que rinda el comisario.-
CUADRAGESIMA NOVENA.- L3 presentacion de la informacién
Organo de Administracion. El informe mencionado anteriorment
justificativos sobre |a marcha de los negocios sociales y el infor
sera entregado a los accionistas cuando menos con quince di

fijada para la asamblea general en donde haya de discutirse.-
QUINCUAGESIMA.- Los dividendos

financiera corresponderi al
e junto con los documentos
me rendido por el Comisario,
as de anticipacién a Ia fecha

l.- Se separara Ia cantidad del (5%) CINCO POR CIENTO de Ias utilidades netas, para
formar o reconstituir Ia reserva legal, hasta que ésta importe cuando menos el (20%)
VEINTE POR CIENTO del capital social.

Il.- En su caso, se Separara la cantidad que corresponda para cumpli
que impone la Ley Federal del Trabajo sobre Participacion de utilidades,
lll.- Se separara la cantidad
reinversion.

Pago de las utilidades que habran de aplicarse a los accionistas, si las hubiere, asi comq
fecha de pago de honorarios del Consejo y del o los Comisarios,




QUINCUAGESIMA TERCERA.- REPORTE DE PERDIDAS: Los Accionistas no tendran
responsabilidad alguna por las pérdidas, en su caso, de la Sociedad, salvo en cuanto
tuvieren aportaciones pendientes de efectuar. Las pérdidas, si las hubiere, afectaran a las
acciones por igual y hasta su respectivo valor nominal.-

- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD -
QUINCUAGESIMA CUARTA.- La sociedad se disolvera por cualquiera de las causas
enumeradas en el articulo (229) doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-

QUINCUAGESIMA QUINTA.- Disuelta la sociedad, se pondra en estado de liquidacién. La
liquidacion se encomendara a uno o mas liquidadores nombrados por la asamblea general
extraordinaria de accionistas. Si fueren varios liquidadores sus decisiones se regiran por las
reglas establecidas para las decisiones del Consejo de Administracién. La Asamblea fijara el
plazo dentro del cual deban concluir sus trabajos él o los Liquidadores y sefalara la
remuneracion que deba corresponderles. Si la asamblea no hiciere dicho nombramiento, un
Juez de lo Civil o del Distrito del domicilio de la sociedad, lo hara a peticiéon de cualquier
accionista.-
QUINCUAGESIMA SEXTA.- A falta de instrucciones expresas dadas en contrario por la
asamblea a los liquidadores, la liquidacién se practicara de acuerdo con las siguientes bases
generales:
a) Conclusién de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los
acreedores y para los accionistas;
b) Preparacion del balance final de liquidacién e inventarios;
c) Cobro de créditos y pagos de adeudos;
d) Venta del activo de la sociedad y aplicacion de su producto a los fines de la liquidacion;
e) Distribucién del remanente entre los accionistas en proporcion a las acciones que posea
cada uno.-
QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- Durante la liquidacion se reunird la asamblea en los
términos que previenen los estatutos, desempefiando respecto a ella el 6rgano de
liquidacion, las funciones que en la vida normal de la sociedad correspondan al érgano de
administracién.-
QUINCUAGESIMA OCTAVA.- El Comisario desempenara durante la liquidacion y respecto
a los liquidadores, la misma funcién que en la vida normal de la sociedad cumpla respecto al
6rgano de administracion.-
QUINCUAGESIMA NOVENA.- Una vez concluidas las operaciones de liquidacion, el o los
liquidadores convocaran a asamblea general para que en ella se examine el estado de
cuenta de liquidacién, se dictamine sobre ellas y se resuelva sobre la aplicacion del
remanente, en caso de que lo hubiere.-
SEXAGESIMA.- De conformidad con el articulo 105 del Reglamento de la Ley de Asociacion
- Publica Privada para el Estado de Baja California, se requerira autorizacion previa de la

Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja California, para llevar a cabo cualquier
modificacién a la escritura constitutiva; estatutos de la sociedad; admisién y exclusién de
nuevos socios; cambio de su estructura societaria; cesién o transmisién a terceros;
otorgamiento en garantia o afectacion de cualquier manera de los derechos de los titulos
representativos del capital de la sociedad, siempre que dichas autorizacion no implique
deterioro en la capacidad técnica y financiera de la sociedad o incumplimiento de la bases
de adjudicacion del proyecto.-

- CLAUSULAS TRANSITORIAS -

PRIMERA.- El capital social inicial sera por la cantidad de ($50,000.00 M.N.) CIEN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, el cual esta representado por (50) CINCUENTA
acciones ordinarias nominativas con valor nominal de ($1000.00 M.N.) UN MIL PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL cada una, mismo que ha quedado integramente suscrito y
pagado en la forma siguiente:-

ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL
‘VISION  DESARROLLOS  INMOBILIARIOS’,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 45 45,000,00




‘ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRADA’,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 5,000
DE CAPITAL VARIABLE

TOTAL N 50 $50,000.00

SEGUNDA .- Los atcionistas reunidos en la Asamblea Constitutiva acuerdan que Ia
S[ociedad sea administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACION, quien gozara de
todas y cada una de l3s facultades estipuladas en Ia clausula TRIGESIMA QUINTA de los
estatutos sociales de Ia presente Escritura, el cual estara representado por:

PRESIDENTE.- JOSE CARLOS COTA ARCE.
SECRETARIO.- FELICIANO CAMPOS HERRERA.
TESORERO.- ARNOLDO EDMUNDO GUEVARA MARQUEZ.

TERCERA.- Se designa COMISARIO de Ia sociedad a la Sefiora Licenciada JUANA EDITH
CENTENO PORTILLO.-

CUARTA.- Se hace constar que el Consejo de Administracién y el Comisario, aceptaron
formalmente los cargos que se les confieren, caucionando sy manejo mediante el depésito
de ($1000.00 m.n.) UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, en Ia caja de la
sociedad.-

QUINTA.- El Tesorero del Consejo de Administracién, certifica que recibe a nombre de |a
sociedad los importes en efectivo del capital social representado por la totalidad de acciones
que fueron suscritas y Pagadas en los términos de la clausula primera transitoria. -

SEXTA.- La Sociedad por medio del presente otorga en favor de los Sefiores “JOSE
CARLOS COTA ARCE y FELICIANO CAMPOS HERRERA”, (los ‘Apoderados”), para que

los dos ejerzan en forma conjunta o separada, los siguientes poderes, para ser ejercidos
como se especifica a continuacion:

intentare, inclusive de juicios de amparo: para transigir, para someterse a arbitraje, para
articular y absolver posiciones, para hacer cesién de bienes, para recusar jueces, recibir
Pagos y ejecutar todos los otros actos eXprésamente determinados por Ia ley, incluyendo la
répresentacion de la Sociedad ante autoridades judiciales Y administrativas, civiles o
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individual por cualquier Apoderado:

(b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION de acuerdo con lo establecido
en el parrafo segundo del Articulo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cadigo

con el objeto de la Sociedad:
(c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION con facultades especificas en




Federal del Trabajo, asi como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social y Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores, en todos los asuntos relacionados con estas instituciones y demas
organismos publicos, pudiendo deducir todas las acciones y derechos que correspondan a la
Sociedad, con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula
especial conforme a la ley, autorizandolo para que pueda comprometer en conciliacion a la
empresa, asi como para la representacion de la Sociedad en las relaciones laborales;
(d) PODER ESPECIAL para abrir y cancelar cuentas de cheques y/o inversiones ylo
cualesquier otro tipo de cuentas con entidades financieras nacionales o extranjeras en
nombre de la Sociedad;
(e) PODER ESPECIAL pero tan amplio como en derecho proceda para llevar a cabo la
preparacion, celebracién y/o firma del Contrato de Asociacién Publico Privada relacionado
con la Licitacién Pablica (SIDUE-SSP-APP-2015-003) SIDUE, GUION, LETRA S, LETRA S,
LETRA P, GUION, LETRA A, LETRA P, LETRA P, GUION, DOS MIL QUINCE, GUION,
CERO, CERO, TRES; para la ejecucién y el desarrollo del proyecto conocido como “EL
DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADO
DENOMINADA “COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA (PEP) TIJUANA, B.C.", consistente
en edificio principal (sin incluir terreno) dividido en dos secciones (Subdireccion de Divisién
de Investigacion y Subdireccion de Division Operativa), un edificio de comedor y dormitorios,
edificio para operaciones caninas, y edificio de cuarto de maquinas, asi como su
mantenimiento por un periodo de (15) quince afos (el “Proyecto”), al amparo de un contrato
de Asociacion Publico Privada con la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja
California.
SEPTIMA.- Se designa Delegado Especial de la asamblea al Sefior FELICIANO CAMPOS
HERRERA, para que comparezca ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a llevar
a cabo la inscripcion correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes, asi como
también para que comparezca ante Registro Publico de la Propiedad y del Comercio a
efectuar la correspondiente inscripcién de la presente acta.-

PERSONALIDAD
A).- El Serior Ingeniero FELICIANO CAMPOS HERRERA, me acredita su personalidad y la
legal existencia de su representada “VISION DESARROLLOS INMOBILIARIOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con copia certificada de la Escritura
relacionada en la declaraciéon SEGUNDA de ésta, testimonio del cual se exhiben dos copias
fotostaticas debidamente certificadas, para agregarse una marcada con la letra “D” al
Apéndice, en el legajo correspondiente a este instrumento y anexarse otra al primer
testimonio que de la misma se expida.-
B).- El Sefior Ingeniero ARNOLDO EDMUNDO GUEVARA MARQUEZ, me acredita su
personalidad y la legal existencia de su representada “ARQUITECTURA E INGENIERIA
INTEGRADA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
con copia certificada de la Escritura relacionada en la declaracion CUARTA de ésta,
testimonio del cual se exhiben dos copias fotostaticas debidamente certificadas, para
agregarse una marcada con la letra “E” al Apéndice, en el legajo correspondiente a este

instrumento y anexarse otra al primer testimonio que de la misma se expida.-
YO, EL NOTARIO DOY FE:

A).- De la verdad del acto;

B).- De que lo relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista;

C).- De que los comparecientes por no serme personalmente conocidos, se identificaron a
satisfaccion del suscrito Notario, con los documentos oficiales que tuve a la vista, de los
cuales obtengo dos copias fotostaticas para agregarse dos marcadas con la letra “F” al
Apéndice, en el legajo correspondiente a esta Escritura y anexarse las restantes al

testimonio que de la misma se expida; de que los Sefiores FELICIANO CAMPOS HERRERA
y EDMUNDO GUEVARA MARQUEZ, hacen constar bajo protesta de decir verdad, que sus

representadas gozan de capacidad legal y no les han revocado la representacién con que
actuan;

D).- De su capacidad legal para este otorgamiento;



E).- Que hice saber a los comparecientes que el acto consignado en este instrumento
constituye una actividad vulnerable que es objeto de aviso ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico:

F).- Que hice del conocimiento de los comparecientes el contenido de la fraccion 11l del
articulo Tercero de la Ley Federal Para La Prevencion e Identificacion de Operaciones con
Recursos de Procedencia llicita, respecto al concepto de beneficiario controlador y los de
presuncidn de su existencia, y al respecto me manifestaron: Que declaran los
comparecientes que en el presente instrumento acttan en nombre de sus representadas por
ser quienes se benefician de los actos que se contienen y quienes ejercen los derechos de
uso, goce, disfrute, aprovechamiento, o disposicion del objeto del presente instrumento y por
tanto no existe duefio beneficiario.-

G).- Que hice saber a los comparecientes el derecho que tienen a leer personalmente el
presente instrumento.-

ASIMISMO, DOY FE: De que en los términos del Articulo Ciento Catorce de la Ley del
Notariado para el Estado de Baja California, de todos los documentos del Apéndice, se
agregara copia de cada uno de ellos a los testimonios que de esta escritura se expidan,
formando parte integrante de los mismos; de que las copias que se agregaran al Apéndice,
en el legajo correspondiente a esta escritura o al testimonio de |a misma, coinciden
exactamente con sus originales con los cuales las cotejé y tuve a Ia vista, lo cual certifico. -
Leida que fué esta escritura por los comparecientes y habiéndoles explicado el valor y
consecuencias legales de su contenido, expresaron su conformidad con ella y la firmaron el
mismo dia de su fecha.- DOY FE.-

Dos firmas ilegibles .- (Firmado).- Ante Mi: RDuarte - (Firmado).- El sello de autorizar -

Mexicali, Baja California., a los VEINTICUATRO dias del mes de MAYO del afio DOS
MIL DIECISEIS, Licenciado RAMIRO E. DUARTE QUIJADA, Notario Publico Numero
Diez de Esta Municipalidad.-
CERTIFICO

Que esta copia concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con el
contenido de la Escritura Pdblica de fecha CINCO de MAYO del DOS MIL DIECISEIS,
Numero (76,285) SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO, del
Volumen Namero (2,199) DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE, que obra asentado a
fojas de la (6418080) seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochenta, a la (6418087)

]
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LIC. RAMIROZEDARDO DUARTE QUIJADA
NOTARIO PUBLYCO NUMERO DIE
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ANEXO 7.- PROPUESTA TECNICA.-

La propuesta econémica se encuentra en el expediente integral del
concurso publico nimero. SIDUE-SSP-APP-2015-003 que obra en poder
de la Unidad Técnica de Inversién de Gobierno del Estado Y que para los
efectos se considera como incluida en este contrato.
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ANEXO 8
PROYECTOS EJECUTIVOS

Se anexa carta de compromiso en siguiente hoja de entrega de
Proyectos ejecutivos.
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INVER

INFRAESTRUCTURAS
S.A DE C.V.

MEXICALI, B.C. A 12 DE MAYO DE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA

POR ESTE CONDUCTO Y EN RELACION AL CONTRATO No. C-SIDUE-SSP-APP-2015-
003, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "DISENO,
CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, DE LA CIUDAD DE THUANA BAJA CALIFORNIA",
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE COMPROMETERNOS A ENTREGAR EL
PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO EN UN PLAZO MAXIMO DE 6 MESES CONTADO A
PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION PRESTADA A LA
PRESENTE, QUEDAMOS COMO SUS ATENTOS Y S.S.

ING. FELICIANO CAMPOS HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
INVER INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V.

INVER INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.
Calle republica de Brasil 1481. Int. 4, col. Alamitos. C.P. 21210 Mexicali B.C.
Tel: (686) 566-6228 Ext. 1190
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ANEXO 9

ACTIVIDADES PRELIMINARES POR EL
DESARROLLADOR.

DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
TRABAJOS PRELIMINARES DE LOS EDIFICIOS.

Se iniciara con los muros de contencién, siguiendo con los preliminares como afine de terreno,
trazo y nivelacion, después se iniciaran las excavaciones para cimentacién y sétano.

Continuando con los habilitados de acero en cimentacién y fabricacion en taller la estructura
metdlica donde ocupe los edificios, para seguir con los colados de cimentacién y muros de sotano,
e ir levantando la estructura ya con las pruebas de calidad por laboratorio, prosiguiendo
levantamiento de muros de block en Edificio Administrativo, Operativo, Comedor-Dormitorios,
Perreras, Cuarto de Maquinas, con sus respectivas instalaciones y pruebas de presion (verificando
que no hay fugas en el proceso constructivo) coordinando a todos los involucrados, para alguna
interseccion entre ellos para definir la prioridad de las instalaciones, llegando a nivel de entrepisos
La losa se compone de steel deck con concreto bombeable fc=250 kg/cm2 peralte total 5” y sus
respectivas instalaciones y pruebas de presién (verificando que no hay fugas en el proceso
constructivo).

Prosiguiendo con el pegado de muros de block planta alta en Edificio de Dormitorios, Edificio
Administrativo y Edificio Operativo.

En los edificios de Cuarto de Maquinas y Perreras se har4 la losa de azotea igual de steel deck con
concreto bombeable f'c=250 kg/cm2 peralte total 5” Yy sus respectivas instalaciones y pruebas de
presion (verificando que no hay fugas en el proceso constructivo).

Terminado los muros en los edificios de Dormitorios, Operativo y Administrativo se hara la losa de
azotea de steel deck con concreto bombeable fc=250 kg/cm2 peralte total 5” y sus respectivas
instalaciones y pruebas de presién (verificando que no hay fugas en el proceso constructivo).
Continuando los trabajos en azotea, se hardn pretiles y desagiies, pendientes en losas hacia los
desagiies, impermeabilizacién, en el Edificio Operativo tiene un plus que es una plataforma de
estructura-losa para Helipuerto.

Acabados de pintura y plafones rigidos-desmontables, accesorios eléctricos, accesorios contra
incendio, termostatos, voz y datos, pisos con loseta, puertas, canceles, accesos de alucomex.
Bafios completos con mamparas, muebles sanitarios, accesorios de bafio portarrollo, dispensador
de papel, toallero, jaboneras, regaderas, llaves, llaves de paso, etc.

Se integran los edificios por unas escalinatas de concreto y plaza de andadores, asi como sus
mddulos de escaleras con barandal por edificio.

Sistema de riego para dreas ajardinadas e lluminacién exterior.




DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS.

Elaboracién de Ingenieria.

Se considera elaboracién de ingenieria, al proceso de realizar el modelado de la estructura de
proyecto solicitada, este proceso serd el que determine voltimenes y caracteristicas de materiales,
planos de taller, planos de montaje, planos para corte y armado placas y perfiles, asi como la
elaboracion de reportes con las cantidades totales de materiales a adquirir por proyecto. Sera
indispensable que se entregue a este punto la totalidad de la informacién estructural actualizada
del proyecto, asi como se mantenga en total comunicacién las variantes, modificaciones o
eventualidades que surjan en este.

Adquisicion de Materiales.

Una vez determinados los volimenes y caracteristicas de todos los materiales involucrados en el
proyecto, se dard inicio a la adquisicion de materiales, es importante resaltar que algunos
materiales se podran adquirir desde la etapa de presupuesto, sin embargo la agilidad de este
proceso depende unicamente de el cierre total de la etapa de Ingenieria.

Produccién.

Durante la etapa de Ingenieria, se realiza la modulacién de la estructura por fases, etapas o
prioridades, por lo cual la informacién arrojada a produccién seguird dichas caracteristicas, de esa
manera se habilitaran los materiales, y asi mismo saldran listas para envios.

Dado que en Métalo se caracteriza por contener el proceso de fabricacion mediante una linea
continua de produccidn, el proceso inicial para fabricacion sera el habilitado de placas, ya que cada
elemento estructural se compone basicamente de un perfil revestido de placa, ya sea de conexién
o refuerzo, por lo cual el proceso se establecera de la siguiente forma:

o Corte y habilitado de placas.
e Corte y habilitado de Perfiles.
e Armado.
e Soldadura.
° Tratamiento (Recubrimientos segtin lo requiera).
e Revision Sistema de Calidad.
e Embarque.
Montaje de estructuras de acero. (>'

El montaje de la estructura de acero debera realizarse basado en un programa de montaje
(protocolo de montaje) el cual tendréd una secuencia que permita un rendimiento eficiente y
econémico del montaje, y que cumpla con los requisitos de los documentos contractuales y de
seguridad.

Debera usarse los arriosamientos al inicio del montaje de columnas o pérticos y deberan
mantenerse por el tiempo que sea necesario, de modo que en cada momento el conjunto pued




resistir las solicitaciones a que la estructura pueda estar sometida, incluyendo las provenientes del
equipo de montaje y su operacion.

El residente de proyecto establecerd una secuencia I6gica de montaje, la cual debera ser extraida
de los respectivos planos del proyecto asi como de la programacion y las necesidades de obra. Esta
debe tener una revision clara del personal a requerir, equipos necesarios para el manejo seguro de
los materiales y poder cumplir con los programas de montaje, serd revisado de mutua
conformidad con la supervisién directa del cliente para garantizar el correcto avance del proyecto
con las otras dreas o procesos que intervengan en un mismo proyecto.

Nota: Una vez entregada las trabes y/o dados de cimentacion se inicia el proceso de montaje y
reportes de laboratorio en taller de columnas y trabes aprobadas para su montaje.

DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

1.- Una vez terminada la estructura del edificio, asi como la cimentacién, se inicia con la
fabricacién e instalacion de la red de ductos para aire acondicionado.

2.- Trabajo paralelo a la instalacién de ductos es la instalacién de tuberias y accesorios. Incluyendo
la soporteria y aislamiento térmico.

3.- Una vez recibido los equipos del cuarto mecénico se procede con el montaje de CHILLERS,
tanque separador de aire, tanque de expansién, bombas recirculadoras de agua.

4.- Una vez montados los equipos en el cuarto mecanico se instalan las tuberias, vélvulas y
accesorios, incluyendo aislamiento térmico, impermeabilizacion y soporteria.

5.- En el interior del edificio se instalan las unidades manejadoras de aire, soporteria, conexién de
tuberias y conexidn eléctrica, entronque de ductos.

6.- Terminando la red de ductos se instalan difusores y rejillas para aire acondicionado.

7.- Se instalaran en muros termostatos, cableado sistema de comunicacion, instalacién de
sensores.

8.- Una vez instalados todos los equipos de aire acondicionado se procede con la programacion,
generacion de graficos, alarmas, bitacoras de operacion, reportes técnicos.

9.- Por dltimo se realizaran las pruebas, ajustes, balanceo de todo el sistema de aire
acondicionado.

DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA ELECTRICO Y DE MEDIA TENSION.

1. Ssistema de Tierras: De inicio, se tiene que hacer la instalacién del sistema de tierras para
el edificio, procurando que esta sea una vez que se tenga la estructura del edificio lista, ya
que las conexiones del sistema se haran en las mismas columnas del edificio.

2. Banco de ductos en media tensién y Obra Civil: Una vez que se tenga la autorizacion de
CFE para la nueva acometida y siguiendo el disefio de proyecto, se debe iniciar con la
construccién del banco de ductos desde el punto de acometida de CFE hasta donde estard
el nuevo transformador, considerar hacer las preparaciones para la construccién de la
plataforma de concreto que el transformador requiere.




3. Banco de ductos en Baja tensién: Antes de que se inicie con los colados de piso, se deben
de instalar todas las preparaciones que se tengan proyectadas en piso, asi como las
canalizaciones hacia cada tablero y/o centro de carga.

4. Salidas eléctricas para Alumbrado y contactos: una vez que se empiece a levantar muros
en el edificio, se debe considerar iniciar con la instalacién de las canalizaciones para todas
las salidas de alumbrado y contactos, montaje de cajas en muros, para posteriormente el
cableado.

5. Alimentadores a Tableros y centros de carga: Una vez listas las canalizaciones, se debe de
iniciar con el cableado de todos los tableros y centros de carga, realizando pruebas de
aislamiento una vez concluido el cableado.

6. Subestacién eléctrica: Considerando que la obra civil ya se tiene lista (Punto #2), se debe
de montar el transformador sobre la base de concreto, instalar el cableado de media
tension, armar la estructura de transicién y medicion al limite de propiedad, para poder
contratar el servicio en CFE.

7. Tablero Principal: En el cuarto eléctrico, se montaran el Tablero de distribucién principal
con sus secciones de Tablero principal, Tablero de distribucién, una vez listos los tableros
en sitio, se procedera con el cableado entre el transformador y el interruptor principal.

8. Montaje de Luminarias: Una vez que se tenga listo el plafén y considerando que ya se
tienen listas las salidas eléctricas de alumbrado, se iniciara con el montaje de luminarias y
su conexion.

9. Montaje de dispositivos: Una vez que se tengan listos los acabados en muros (Pinturas y
demas) se debe de iniciar con el montaje de todos los dispositivos en muro (Contactos,
apagadores, lamparas y letreros de salida).

10. Alimentacién a equipos de A/C: Se debe consideran la alimentacién a cada uno de las
manejadoras de aire acondicionado, también la alimentacién de los chillers y su sistema
de bombas.

11. Pruebas y energizado: Una vez energizada la subestacién, se deben iniciar las pruebas de
energizado, primero con el transformador, luego energizando el tablero principal, después
cada uno de los centros de carga hasta finalmente cada uno de los circuitos derivados.

12. Detalles de instalacién: De acuerdo a las revisiones de supervision, se deben de completar
y dar seguimiento a todas las observaciones y detalles que la obra eléctrica en si sea

enlistados.

DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA VOZ Y DATOS.

nueva acometida de fibra Optica y siguiendo el disefio de proyecto, se debe iniciar con la
construccién del banco de ductos desde el punto de acometida de Fibra Optica hasta donde estara

los nuevo Site’s, considerar hacer las preparaciones para los registros prefabricados de concreto
distancia segtin proyecto. c
2. Instalacién de tuberia antes de que se inicie con los colados de piso, se deben de instalar todas L
las preparaciones que se tengan proyectadas en piso, asi como las canalizaciones hacia cada uno
de los rack’s y/o site.

3. Una vez que se empiece a levantar muros en el edificio, se debe considerar iniciar con la
instalacién de las canalizaciones para todas las salidas de voz y datos, montaje de cajas en muros, -
para posteriormente el cableado.

1. Una vez que se tenga la autorizacién de arrancar y ubicar principalmente la trayectoria de la k/\k




4. Una vez listas las canalizaciones, se debe de iniciar con el cableado de todas las salidas hacia los
rack’s y sites ya instalados y protegidos ante de la entrega por polvo, realizando pruebas una vez
concluido el cableado.

5. Antes que se tenga listo el plafén, se iniciara con el montaje de escalerilla hasta su destino final
y su conexién con la escalerilla de sujecién en los Site’s.

6. Una vez que se tengan listos los acabados en muros (Pinturas y demads) se debe de iniciar con el
montaje de todos los dispositivos en muro (conectores, tapas e identificacion de salidas de muro),
Instalacién de Panel, Instalacién de conectores, Instalacién de Panel de Telefonia, iInstalacion de
Cajon de FO (y sus pruebas), Instalacién de Aparatos Digitales y Pruebas de comunicacién.

DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA HIDRAULICO-SANITARIO.

1. Una vez que se tenga la autorizacién de arrancar y ubicar principalmente la trayectoria de la
nueva acometida de Agua Potable y siguiendo el disefio de proyecto, se debe iniciar con la
alimentacién de cuarto de maquinas hasta la entrada a cada uno de los edificios con su vaélvula de
seccionamiento por edificio segiin proyecto.

2. Instalacién de descargas sanitarias en Obra Exterior de los Edificios hacia los pozos de visita y/o
registros que indique proyecto.

3. Instalacién de descargas pluviales en Obra Exterior de los Edificios hacia los pozos de visita
pluviales.

4. Instalacién de tuberia hidraulicas y sanitarias antes de que se inicie con los colados de piso, se
deben de instalar todas las preparaciones que se tengan proyectadas en piso, asi como las
canalizaciones hacia cada uno de los registros y/o clean out, sin olvidar sus pruebas hidrostéticas y
sanitarias que cumplan.

5. Una vez que se empiece a levantar muros en el edificio, se debe considerar iniciar con la
instalacion de las canalizaciones para todas las salidas de agua y drenaje, con tapones en cobre y/o
cpvc para hacer otras pruebas hidrostéticas en muros.

5. Antes que se tenga listo el plafén, se terminara con la sujecion de las tuberias y pruebas
hidrosanitarias para verificar que no haya fugas.

6. Una vez que se tengan listos los acabados en muros, pisos, plafones se debe de iniciar con el
montaje de todos los muebles sanitarios, accesorios, regaderas, coladeras, llaves de paso con
registro en muros y pruebas finales de instalacién de muebles sanitarios y llaves de lavabos.

7. En los edificios tener sus bajantes pluviales, canalones y vertedores de emergencia “Overflow”

DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA CONTRA-INCENDIO Y ALARMAS.

1. Una vez que se tenga la autorizacién de arrancar y ubicar la trayectoria de la nueva acometida
de Agua Potable para Contra-incendio y Cable de Comunicacién de acuerdo el disefio de proyecto,
se debe iniciar con la alimentacion de cuarto de maquinas hasta la entrada a cada uno de los
edificios con su valvula de seccionamiento por edificio segun proyecto.

2. Instalacién de Risers en Obra Exterior de los Edificios hacia los puntos de conexién y/o valvulas
que indique proyecto. ”
3. Instalacién de descargas en Obra Exterior de los Edificios hacia los pozos de visita pluviales.




4. Instalacion de tuberia contra-incendio antes de que se inicie con los colados de piso, se deben
de instalar todas las preparaciones que se tengan proyectadas en piso, asi como las canalizaciones
hacia cada uno de los registros para alarmas, sin olvidar sus pruebas de continuidad que cumplan.
5. Una vez que se empiece a levantar muros en el edificio, se debe considerar iniciar con la
instalacion de las canalizaciones para todas las salidas de alarmas, estaciones de jalon, fuente de
poder, panel principal.

5. Antes que se tenga listo el plafén, se terminara con la sujecién de las tuberias y pruebas de agua
en tuberias de contra-incendio para verificar que no haya fugas.

6. Una vez que se tengan listos los acabados en muros, pisos, plafones se debe de iniciar con el
montaje de todos los gabinetes, accesorios, toma siamesa, coladeras, llaves de paso con registro
en muros y pruebas finales de instalacion del sistema.

DESCRIPCION PROCESO CONSTRUCTIVO
SISTEMA DE ELEVADORES.

1. Desde la cimentacién verificar las dimensiones de proyecto para foso de elevador y dejar
preparacién de alimentacién eléctrica, seguir de acuerdo al proyecto los muros estructurales e
instalaciones previstas, en la losa de elevador hacia Helipuerto dejar espacio para ventilacion.

2. Una vez que se tenga la autorizacién de iniciar la fabricacién del elevador, se debe iniciar con la
alimentacion eléctrica de cuarto de maquinas los desconectadores de cuchillas de cada elevador
seccionamiento por edificio segtin proyecto.

3. Se hacen entrega parcial con pruebas de funcionamiento.

4. Una vez que se tengan listo se da el acabado final en muros y pisos alrededor del elevador y piso
interior de elevador (loseta).

5. Por parte de Contratista del Elevador dara tres visitas previamente bajo cita para verificar su
correcto funcionamiento y entrega final de las llaves (1 puerta de elevador y otra de panel de
control).
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ANEXO 10
ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO.

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

Sistema de Aire Acondicionado la revisién sera anual, mensual y diario.
Sistema de Voz Y Datos la revisién sera mensual y anual.

Sistema de Contra incendio y alarmas ser3 semanal, mensual y anual.
Sistema de Media tensién y Planta de Emergencia serd mensual y anual.
Cuarto de mdquinas y Sistema de Bombeo serd mensual y anual.
Sistema de elevadores sera mensual y anual.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Pintura general cada tres afios.

Impermeabilizacién cada tres afios. (Si no es imputable al contratista)
Balastros, focos y lamparas cada aio (depende de la revisién fisica)
Fluxémetros, vélvulas, etc. Cada afio

Canceleria Cada afio

Mantenimiento de Equipamiento

1. Aire Acondicionado: Revisién periédica de los equipos y accesorios que por su uso
normal se descompongan, excepto los componentes principales que se cambiaran
con un sobrecosto de retiro y reposicién del componente.

2. Vozy datos: Revisién periédica de los equipos y accesorios que por su uso normal
se descompongan, excepto los componentes principales que se cambiaran con un
sobrecosto de retiro y reposicién del componente.

3. Sistema de Contra incendio y Alarmas: Revisién periédica de los equipos y L)\L
accesorios que por su uso normal se descompongan, excepto los componentes 9
principales que se cambiaran con un sobrecosto de retiro y reposicion del
componente. 7




Media tensién y Planta de Emergencia: Revisién periddica de los equipos y
accesorios que por su uso normal se descompongan, excepto los componentes
principales que se cambiardn con un sobrecosto de retiro y reposicion del
componente.

Cuarto de maquinas, sistema de bombeo y tanque de almacenamiento: Revisién
periddica de los equipos y accesorios que por su uso normal se descompongan,
excepto los componentes principales que se cambiaran con un sobrecosto de
retiro y reposicion del componente.

Elevadores: Revisién periddica de los equipos y accesorios que por su uso normal
se descompongan, excepto los componentes principales que se cambiaran con un
sobrecosto de retiro y reposicién del componente.

Mantenimiento de Edificios

Pintura General: Revision periddica y repintado en areas daiiadas, reparadas y/o
por el deterioro normal.

Impermeabilizacién: Revisién periédica y aplicacién en areas dafiadas, reparadas
y/o por el deterioro normal.

Balastros, Focos y Lamparas: Revisién periédica y sustitucién en piezas dafiadas,
reparadas y/o por el deterioro normal.

Fluxémetros, Valvulas, etc.: Revisidn periédica y sustitucién en piezas dafiadas,
reparadas y/o por el deterioro normal.

Riego de sello: Revisién periédica y aplicacién en &reas dafadas, reparadas y/o por
el deterioro normal.

Sefialamiento Horizontal: Revisién periédica y repintado en &reas dafadas,
reparadas y/o por el deterioro normal.

Canceleria: Revision periddica y sustitucién en piezas dafadas, reparadas y/o por
el deterioro normal.

Mantenimiento de Sistema de Media Tension

Las instalaciones a que se dar servicio comprenden desde el punto de entrega en alta tensién por
C.F.E. (el cliente pagard la libranza aparte) hasta las zapatas de carga del interruptor general.
Una vez en el periodo anual se llevara a cabo un servicio completo, consistente en:

Mantenimiento al equipo de transformacién que incluye:

a).- Prueba de rigidez dieléctrica del aceite
b).- Prueba del grado de acidez del aceite
c).- Prueba de aislamiento a los devanados (el secundario se probara junto con el alimentador,

entre el transformador y el interruptor general, y solo se probaran separados en caso de que
exista alguna anomalia).




d).- Verificacién del nivel de aceite.

e).- Revisién de empaques y accesorios.

f).- Revisién de conexiones primarias y secundarias.

g).- Verificacién de la tensién secundaria y ajuste de TAPS en caso necesario (solo si el cliente lo
solicita).

h).- Prueba de color.

i).- Prueba de cromatografia de gases (Anélisis de Gases DGA).

Mantenimiento al resto del equipo que incluye:

a).- Servicio de mantenimiento y ajuste ajustes en gabinete de acometida, una vez coordinada la
libranza ante C.F.E.

b).- Revisién de las cuchillas fusibles, verificando que se cuente con las unidades fusibles
apropiadas y de repuesto.

c).- Verificacin de todas las conexiones primarias y secundarias en cada transformador.

d).- Verificacién del sistema de tierras. (Conexiones y nivel de amalgama).

e).- Limpieza de registros de paso y registros bases.

f).- Ajuste de conexiones en el interruptor general.

g).- Aseo a todos los aisladores, apartarrayos, cuchillas fusibles, y boquillas del transformador, en
general a todo el equipo de alta tensién.

NOTAS:

1.- En este presupuesto no se incluyen materiales ni equipo que fuera necesario reponer.

2.- Al ser aceptado el presupuesto ustedes nos dardn las fechas para ejecutar los servicios, mismo que en caso de no realizarse por
causas ajenas a nosotros, estos se dardn por realizados.

3.- La forma de pago es 100% por anticipado para garantizar fecha en calendario.

4.- Los servicios arriba descritos se suministrarén durante el periodo comprendido entre la fecha de este presupuesto y el 31 de
Diciembre del presente ailo.

5.- Se incluye trdmite de libranza ante CFE, pero no los cargos ante esta dependencia, tendrdn que ser realizados por el cliente.

Programa de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado

Cuarto de maquinas

Enfriadoras de agua (chiller)

diariamente:

1.- revision de operacién y toma de bitacora.
* alarmas
* voltaje (% de balance al 100%)
* amperaje
* temperatura de entrada y salida de agua de condensador
* temperatura de entrada y salida de agua de evaporador
* temperatura de refrigerante

mensualmente:

1.- revisar todas las uniones de tuberia de refrigerante de chillers
y valvulas para saber si hay fugas, reparar cuando sea necesario.

2.- revise la mirilla para saber si hay humedad en el refrigerante y posible
de refrigerante.




3.- comprueba la caida de presién del filtro de aceite, sustittyalo cuando

Sea necesario.
4.- compruebe a la operacién de interruptor de flujo de agua.

5.- obtenga y analice una prueba de aceite, cambie cuando sea necesario.

6.- limpiar filtros de agua.
7.- toma de bitacora.
8.- verificar Itd del condensador

anualmente:

1.- revisar todas las conexiones eléctricas

2.- revisar todos los transductores

3.- comprobar la exactitud del termistor, substituya si la variacién es
mayor a +-2f.

4.- limpieza de tubos de evaporador de manera apropiada

5.- revisar y cambiar si es necesario los filtros del refrigerante

6.- limpieza de filtros de agua helada

7.- limpieza de tubos de condensador de manera apropiada

8.- cambio de aceite a los compresores

9.- cambio de filtros internos de los compresores.

Bombas de agua
diariamente:

1.- revision de operacion: (toma de bitacora)
* alarmas
* voltaje (% de balance al 100%)
* amperaje presion de entrada y salida de agua

mensualmente:

1.- revisar el filtro strainer y si es necesario limpiar
2.- lubricar

3.- revisar conexiones eléctricas

4.-revision y limpieza de variador de frecuencia (vfd)
5.- toma bitacora

anualmente:

1.- revisar todas las conexiones eléctricas y variadores

2.- revisar sello mecénico, si es necesario cambiar

3.- revisar motor (si es necesario se le dara mantenimiento)
4.- revisar filtros strainer (si es necesario remplazaran)

equipo de control

diariamente:

1.-supervision y monitoreo del funcionamiento de todos los equipos.

1.- revisar conexiones eléctricas y de sefial (si es necesario ajustar).

2.- limpiar el panel de control a presién de aire cuando sea necesario.

3.- revisar el correcto funcionamiento de controladores y relevadores
y reprogramar de ser necesario.




Edificios administrativos, comedor y dormitorios

35 unidades manejadoras

diariamente:

1.-encendido y revisién de funcionamiento.

2 -verificacion de enfriamiento conforme a programa.
3.-revision de posibles fugas de agua de condensado.
4.-revision de vibraciones.

5.-verificacion del funcionamiento de vélvula modulante.

mensualmente:

1.-limpieza de filtros de aire.

2.-ajuste de bandas y cambio de ser necesario.
3.-ajuste de amperaje del motor.

4.-revision de sensores de control.

5.-revision y ajuste de programacion.

anualmente.

1.-limpieza general de serpentines.

2.-cambio o lavado de filtros de aire.

3.-cambio de banda del motor.

4.-revision de fugas de condensado.

5.-revision de operacion de actuadores de retorno y tomas de aire exterior.
6.-verificacion de programacién.

Equipo incluido;
2 Enfriadoras de Agua de 70 tons. c/u

2 Bombas de circuito primario de agua fria.
35 Unidades manejadoras para agua helada.
1 Sistema automatizado completo de programacién y monitoreo.

Notas aclaratorias:

a).-El presupuesto es tinicamente de Mano de Obra.

Partes y refacciones requeridas se cotizaran para su aprobacién.
b).-Reparaciones especiales requeridas para Enfriadoras de agua (chillers)
deberan ser elaboradas por el fabricante y se cotizaran para su aprobacion.
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ANEXO 11.- SITIO

UBICACION DEL PROYECTO EN LA CIUDAD:

En la Ciudad de Tijuana, al sureste de la ciudad, cerca de la
Presa Abelardo L. Rodriguez, en lo que viene a ser el camino
viejo de la carretera libre Tijuana - Tecate y entrada a la ciudad:

DIRECCION: Carretera Antigua Libre Tijuana -Tecate, Manzana 477, Km
162+468 S/N, HABITAT PIEDRAS BLANCAS 22101, TIJUANA, B.C.

Tijuana

=== LINEA
=== CORREDOR TUlJ-
= CARRETERA LIBRE TUl-

CARRETERA CUOQTA TlJ-
@==_VIA RAPIDA TIJUANA

UBICACION COMPLEJO POLICIA ESTATAL
PREVENTIVA, TIJUANA, B.C.
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RAcaritn
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UBICACION EN LA ZONA

Se encuentra en la zona sureste de la ciudad de Tijuana muy
cerca del entronque entre el Boulevard 2000 y la carretera libre
Tijuana- Tecate en una zona de Orientacién Industrial de baja
densidad Habitacional con acceso a las diferentes vialidades
importantes que conectan con las salidas a Tecate, Mexicali,
Rosarito y Ensenada

N .
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TERRENO PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD:

El Complejo de Seguridad se encuentra en un inmueble con
superficie de 32,489.44 m2, propiedad de la Secretaria de Seguridad de
BC, perteneciente a Gobierno del estado. EI complejo albergara entre
otros a:

e EIC4
o Las Instalaciones de la PEP
o El Centro Estratégico de Seguridad

Por lo que el Gobierno aportara este este terreno para la
construccion de las obras correspondientes al complejo, inherentes a este
proyecto

° Se encuentra ubicado en la zona oriente de Ia ciudad como un
punto estratégico para combatir la delincuencia en esa zona
considerada como una de las mas conflictivas de |a ciudad

o  Esta ubicacién es un punto estratégico porque se puede
integrar rapidamente a las principales vias de comunicacion,
pero sobre todo para moverse rapidamente a las diferentes
ciudades que son su dependencia Tijuana, Tecate. Rosarito y
Ensenada

e También es una zona con muy baja densidad habitacional lo
que le disminuye el nivel de riesgos por cualquier tipo de

&



percance y su ubicacion estd en una topografia alta que le

permite tener un buen nivel de comunicaciones y una visibilidad
panoramica




Poligono de Terreno:

El predio tiene resueltos dentro de su poligono todos los servicios de
infraestructura urbana en el terreno como lo son agua, luz, drenaje y
pluvial.

Por lo tanto este terreno es 100% viable para desarrollar este
proyecto con todas las especificaciones y servicios requeridos y este seré
aportado por parte de Gobierno del estado para dicho fin

Wy
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ANEXO 12.-

ACTUALIZACION DE LA CONTRAPRESTACION.-

A partir de recibir el Certificado de Inicio de Mantenimiento, el Desarrollador tendra
derecho a recibir por parte del Contratante la Contraprestacion, en el entendido que el
Desarrollador se obliga a afectar en el Fideicomiso de Administracion dichos ingresos
en términos del presente Contrato.

El Contratante se obliga a depositar dentro de los primeros 5 (cinco) Dias Habiles de
cada mes (Fecha de Pago) el monto de la Contraprestacion correspondiente al mes
inmediato anterior, mas el IVA correspondiente, en recursos liquidos y disponibles en
la cuenta del Fideicomiso de Administracion que el Desarrollador le notifique.

Contraprestacion T1: El Desarrollador tendra derecho a recibir mensualmente la
Contraprestacién T1, una vez recibido el Certificado de Inicio de Mantenimiento y
durante la Vigencia del Contrato, equivalente a $2,662,000 (Dos millones seiscientos
sesenta y dos mil Pesos 00/100) de acuerdo a la Propuesta.

Para efectos de la actualizacion de la contraprestacion Tl el procedimiento sera el
siguiente:

(a) La Contraprestacion T1 se ajustara el primer mes de cada afio de acuerdo a la
siguiente férmula:

ContraprestacibnT1 X [
Donde ! significa el indice de ajuste calculado de la siguiente forma:

. INPCt
, " INPCo
Dénde:
INPCt significa el INPC correspondiente al ultimo mes del afio inmediato
anterior.
INP Co, significa el INPC correspondiente a la fecha en que se emiti6 el Fallo del
Concurso.

(b) Queda expresamente pactado entre las Partes que el pago de
la Contraprestaciéon T1 durante la Vigencia del Contrato es una obligacié
irevocable del Contratante a fin de que el Desarrollador recupere la inversi¢
realizada para prestar el Servicio de Disponibilidad, incluyendo el Mont
Inversién Total y el rendimiento de Capital de Riesgo, y cubra los costo
gastos relacionados a los Financiamientos por lo que no podra ser interrumpido
en ningun caso su pago.




(c) ElI Contratante debera de pagar en cada Fecha de Pago, junto con la
Contraprestacion T1, el IVA correspondiente a dicha contraprestacion.

Para efectos de la actualizacion de la contraprestacion T2 el procedimiento sera el
siguiente:

Contraprestacion T2: El Desarrollador tendra derecho a recibir mensualmente Ia
Contraprestacién T2, una vez recibido el Certificado de Inicio de Mantenimiento y
durante la Vigencia del Contrato, equivalente a $355,069.72 (Trescientos cincuenta y
cinco mil sesenta y nueve Pesos 72/100) de acuerdo a la Propuesta.

(a) La Contraprestacion T2 se ajustara el primer mes de cada afio de acuerdo a la
siguiente férmula:

Contraprestacion T2 X [
Donde ! significa el indice de ajuste calculado de la siguiente forma:

__INPCt
'=1npCo
Dénde:
INPCt  significa el INPC correspondiente al dltimo mes del afio inmediato
anterior.
INPCo, significa el INPC correspondiente a la fecha en que se emitié el Fallo del
Concurso.

(b) EI Contratante deberd de pagar en cada Fecha de Pago, junto con la
Contraprestacion T1, el IVA correspondiente a dicha contraprestacion.
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ANEXO 13

TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO

El Programa de Mantenimiento cubre solamente los aspectos considerados y cotizados en la lista
que se integran en el cuadro de abajo, en el caso del mantenimiento del equipamiento especial
este se lleva a cabo bajo las consideraciones que se describen en los manuales de operacién y
pélizas de garantia que deberan acompafiar y se integraran a los proyectos ejecutivos.

COSTOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMENTO

RELACION DE MANTENIMIENTO PEP TIJUANA,B.C.

|

| SUBCONTRATO
L TEMAS PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD CONCEPTOS PERIODICIDAD | MANTENIMIENTO
v/
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO D'Ak'il{l’ni"‘-su‘“ el
VOZ Y DATOS MENSUAL/ANUAL H]
EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS Y ALARMAS SEMANAMENSURL/ i
MEDIA TENSION Y MENSUAL/ANUAL sl
PLANTA DE EMERGENCIA
CUARTO DE MAQUINAS MENSUAL/ANUAL st
SISTEMA DE BOMBEO
TANQUE ALMACENAMIENTO
ELEVADORES MENSUAL/ANUAL H
[__sustora=_
PINTURA GENERAL CADA 3 ARDS 3]
MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION CADA 3 ARDS 3]
E D | F | C | OS BALASTROS,FOCOS, LAMPARAS CADA AfiO sl
FLUXOMETROS, VALVULAS, ETC. CADA AfiO sl
CANCELERIA CADA ANO S|
[ sustorai=
SEGURO DANOS EDIFICIOS ANUAL s!
SEG U ROS SEGURO EQUIPAMIENTO ANUAL sl
[_sustorai=_
[ GRAN TOTAL=
MANTENIMIENTO ANUAL sl
RESU MEN DE INDIRECTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL sl
MANTENIMIENTO ToTAL e,
IVA / /
TOTAL + IVA 4 /

Z




El propdsito del mantenimiento es realizar las actividades periédicas de cuidado, limpieza, ajuste
o remplazo de piezas necesarias y de acuerdo a los manuales de operacion para que los equipos o
sistemas operen eficientemente durante el periodo de vida estimado por el fabricante y/o
proveedores que los suministran.

En el caso de los equipos o sistemas que se describen abajo, los mantenimientos se contratan
directamente con los proveedores de estos equipos o sistemas, para aseguranos que se hagan
correcta y adecuadamente en base a los manuales de mantenimiento:

1) SISTEMA AIRE ACONDICIONADO

2) SISTEMA VOZ Y DATOS

3) SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y ALARMAS

4) MEDIA TENSION Y PLANTA DE EMERGENCIA

5) MAQUINAS Y EQUIPO DE SISTEMA DE BOMBEO, CARCAMO Y TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA:

6) ELEVADORES

Es importante considerar que el mantenimiento solo cubre las acciones y actividades consideradas
en el programa y manuales de manteniendo y no cubre lo siguiente:

1) Requerimientos hechos por los usuarios del contratante de los sistemas o equipos que no
estan considerados en el programa de mantenimiento contratado, los cuales de ser
necesarios se solicitan formalmente, se analizara si es conveniente hacerlos Yy si no ponen
en riesgo los sistemas o equipos y de resultar convenientes, se cotizaran y se someterdn a
la consideracion del usuario contratante para su autorizacién en su caso.

2) Fallas o descomposturas de los equipos o sistemas por mal manejo o descuido de los
usuarios de la contratante por no apegarse a los manuales de operacion y uso de los
equipos o sistemas especializados, en este caso el contratante correra con los cargos y
costes que resulten por reparar o componer las fallas resultantes.

3) Fallas, descomposturas o perdidas por desastres naturales y/o de fuerza mayor de los
equipos o sistemas, cualquier cargo por este motivo debera ser cubierto por los seguros
que deberan estar vigentes para este tipo de situaciones.

4) Cualquier otro tipo de acontecimiento que produzca una falla, descompostura o pérdida
del sistema o equipo, que no quede comprendido dentro del tema de mantenimiento o en
alguno de los caso mencionados anteriormente, como robos, vandalismo, accidentes
provocados u otros no mencionados deberdn ser cuantificados y sera con cargo al
contratante.

GARANTIAS

Es importante considerar que también cada uno de estos equipos o sistemas cuenta con

garantia de parte del proveedor por el periodo de vida, que debe cubrir las reparacidnés
remplazos en su caso por cualquier falla o defecto de fabricacién en el equipo o el siste
debera ser con responsabilidad y cargo al proveedor o fabricante y el Desarrollador

responsable de atender y gestionar el tema de las garantias

el
#
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ANEXO 14.- RECONOCIMIENTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS

El COSTO TOTAL DEL PROYECTO, conforme a todos los términos y condiciones
incluidas en este contrato y sus Anexos, asciende a $ 239°565,233.87 M.N.(Son
Doscientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y cinco mil doscientos treinta y
tres pesos con 87/100 M. N.) Sin incluir el IVA, a valores de febrero de 2016.

Actualizacién de valores del proyecto.-

Los valores correspondientes a los costos y gastos del proyecto se actualizaran
tomando en consideracion el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a
partir de la fecha en que fueron contratados y se evaluaran mensualmente para
saber el porcentaje de incremento que esto va representado.

Cambios bruscos en el nivel de precios

Si hubiese alguna razén de indole econémico que pudiera causar un incremento
brusco en el indice de precios que afectara el presupuesto original con un
incremento mayor a un 5% en el valor del presupuesto, ya sea determinado por
cambios en el INPC o por cambios en los precios determinado por el analisis de
valores de mercado de los insumos en nuestra region que pudieran no estar
reflejados en el INPC mismos que harian inviable el proyecto, se debera revisar y
validar por las partes y hacer el ajuste al presupuesto y al vez incorporar ese nuevo
presupuesto a la férmula para para la determinacion de la contraprestacion
necesaria para cubrir ese incremento de presupuesto y proteger el proyecto.
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ANEXO 15

AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA LA
CONSTRUCCION

Se anexa carta de compromiso en siguiente hoja de entrega de las
autorizaciones y permisos.




INVER

INFRAESTRUCTURAS
S.A DE C.V.

MEXICALI, B.C. A 12 DE MAYO DE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA

POR ESTE CONDUCTO Y EN RELACION AL CONTRATO No. C-SIDUE-SSP-APP-2015-
003, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "DISENO,
CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA",
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE COMPROMETERNOS A TRAMITAR Y
PRESENTAR LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN UN
PLAZO MAXIMO DE 6 MESES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION PRESTADA A LA
PRESENTE, QUEDAMOS COMO SUS ATENTOS Y S.S.

INVER INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.
Calle republica de Brasil 1481. Int. 4, col. Alamitos. C.P. 21210 Mexicali B.C.
Tel: (686) 566-6228 Ext. 1190
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ANEXO 16.- PAGOS POR TERMINACION O RESCISION DE CONTRATO.-

En caso de terminacion anticipada o de rescision, el Contratante debera reembolsar
al Desarrollador los gastos e inversiones que demuestre haber realizado y que
resulten no recuperables o pendientes de amortizacién

Si la terminacién anticipada o de rescision hubiese ocurrido en la etapa de
construccion del complejo de Seguridad se debera de cuantificar la inversion
haciendo las consideraciones siguientes:

A.- Costos Directos de Obra

1. Se llevara a cabo un levantamiento fisico de avance de obra y se evaluara el
% de avance en base al presupuesto autorizado en la propuesta econémica
del concurso numero SIDUE-SSP-APP-2015-003 y se determinara el

importe correspondiente a dicho avance de obra.

2. Se hara un levantamiento fisico para determinar las existencias de materiales
en almacén y se cuantificara el valor de los mismos.

3. Se integraran los pagos realizados como anticipos a subcontratistas y/o
mano de obra y materiales pendientes de surtir o en transito para suministro.

4. Se cuantificaran los pasivos laborales correspondientes a mano de obra y
empleados contratados para este proyecto y que se tendran que liquidar y
hacer finiquitos de la relacién de trabajo

B.- Costos Indirectos y de Administracion

1. Se cuantificaran y evaluaran los gastos de administracion correspondientes a
Gestiones, permisos y tramites requeridos para operar el Proyecto

2. Se cuantificaran los gastos realizados y pasivos correspondientes por
servicios de administracion y supervision de obra.

3. Se cuantificaran los gastos realizados por instalacién, equipamiento y
servicios de obra, asi como sus pasivos correspondientes de estos

conceptos
C.- Costos y Gastos Financieros y Legales del Proyecto

1. Se cuantificaran los costos y gastos Financieros y legales incurridos en el
proyecto y los pasivos correspondientes a este concepto

D.- Seguros y Fianzas.-

1. Se cuantificaran los gastos por seguros y fianzas realizados por el proyecto y
los pasivos correspondientes a este concepto. 7

E.- Cualquier otro concepto de gasto o costo realizado identificado con el
Proyecto que no quedase comprendido entre los anteriores. 7

La suma de estos conceptos se integrara y se determinara como el importe U\l
Liquidar por la inversion realizada en el proyecto. %
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ANEXO 17
FORMATO DE FIANZA

Este anexo integra el Formato de Fianza sugerido por Gobierno del estado para la
obtencion de la fianza para la etapa de la inversién en el proyecto, la cual es
requisito que debera contratar el Desarrollador antes del inicio de la etapa de

construccion.




ANEXO 17
FORMATO DE FIANZA SUGERIDO

Este anexo integra el Formato de Fianza sugerido por Gobierno del estado para la
obtencién de la fianza para la etapa de la inversién en el proyecto, la cual es
requisito que debera contratar el Desarrollador antes del inicio de la etapa de

construccion.




MODELO DE FIANZA: GARAI!TI'A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE APP
LEY: LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
SU REGLAMENTO.

A FAVOR DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CON DOMICILIO EN: AV. DE
LOS HEROES Y CALLE DE LA LIBERTAD No. 399, CENTRO CIVICO, C.P. 21000 EN
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

PARA GARANTIZAR POR INVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., CONRF.C.
IIN160505LM3, CON DOMICILIO EN AV. REPUBLICA DE BRASIL No. 1481 INT. 4, COL.
ALAMITOS, C.P. 21210 EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADO
No. C-SIDUE-SSP-APP-2015-003 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016, REFERENTE A:
CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, DE LA CIUDAD DE
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, QUE CONSTA DE:

“DISENO, ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DE UN EDIFICIO PRINCIPAL PARA LA ADMINISTRACION Y
OPERACION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, UN EDIFICIO PREPARADO
PARA HOSPEDAR A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, UN
EDIFICIO O AREA PARA ALBERGAR Y ENTRENAR A LOS CANINOS
PERTENECIENTES A LA CORPORACION, UN HELIPUERTO, ESTACIONAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO ESPECIAL NECESARIO PARA ESTAS INSTALACIONES, ASi COMO
SU CONSERVACION, MANTENIMIENTO CON UN PERIODO DE 15 ANOS”,
CELEBRADO POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (SSPE) Y
POR LA OTRA PARTE INVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., CON UN COSTO

DE INVERSION DE $167,341,557.73 (SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CUSRENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CON 73/100 MONEDA NACIONAL), Y ESTA FIANZA SE OTORGA POR EL 10% (DIEZ

POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE INVERSION, MISMO QUE DA UN IMPORTE
$16,734,155.77 M.N. (SON: DIECISEIS MILLONES, SETECIENTO TREINTA Y CU
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 77/100 MONEDA NACIONAL). / '




LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES BAJO LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B) QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA SERA ANUAL Y RENOVABLE
AUTOMATICAMENTE SIN NECESIDAD DE MANIFESTACION EXPRESA POR
PARTE DEL CONTRATANTE DE LA MISMA O DE SU BENEFICIARIO,
INICIANDO SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISION Y
CONCLUYENDO LOS MISMOS EN LA FECHA DE INICIO DE MANTENIMIENTO
A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADO,
PERMANECIENDO VIGENTE EL PLAZO Y SUS PRORROGAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ASI COMO
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS QUE
SE INTERPONGAN, Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA Y
FIRME. ESTA FIANZA SE PRESENTARA DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ
DIAS HABILES DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE.

C) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA CUANDO PROCEDA LA RESCISION POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL DESARROLADOR, EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA DECIMA SEXTA Y CUANDO EL DESARROLLADOR INCUMPLA EL
PAGO DEL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO DE APP, DENTRO DEL PLAZO
QUE PARA TAL EFECTO SE SENALA EN LA CITADA CLAUSULA.

D) PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE
REFIERE EN EL INCISO ANTERIOR, BASTARA EL REQUERIMIENTO POR
ESCRITO QUE PRESENTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA O LA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO A LA COMPARNIA
AFIANZADORA, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL FIN
SOLICITE LA INSTITUCION AFIANZADORA.

E) LA AFIANZADORA SE ENCARGARA DE CUBRIR EL MONTO QUE RESULTE A
CARGO DEL DESARROLLADOR EN LOS TERMINOS QUE SENALA LA MISMA
CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL CONTRATO DE APP.

F) SERA SUFICIENTE PARA LA AFIANZADORA LA DOCUMENTACION
PRESENTADA EN EL REQUERIMIENTO DE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
O LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO. EN CASO EN
QUE LA DOCUMENTACION PRESENTADA NO COMPRUEBE QUE SE APEGA
A LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, LA AFIANZADORA TENDRA EL
DERECHO DE MANIFESTAR SU OPINION AL RESPECTO Y SOLICITAR A EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA O LA SECRETARIA DE PLANEACION
Y FINANZAS DEL ESTADO LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.

G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON EL
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA O
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, POR HABER
CUMPLIDO EL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS. y

H) LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERS
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 279 Y 282 EN RELACION
CON EL 178 Y RENUNCIA A LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN




ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR
MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

I) CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVA LA FIANZA, EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA O LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL
ESTADO DEBERA REMITIR A LA UNIDAD TECNICA DE INVERSION DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
FINIQUITO, LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION
NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUE SE
GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, JUNTO
CON LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.- FIN
DEL TEXTO.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 26 DE MAYO DE 2016,

REFERENCIAS:  XXOXOXXIXOXOOKNKX

NOMBRE DEL AGENTE: XXXHXXXHIOKHKXXIKXKHXXXXIKXKHXXIHXKX
DIRECCION: XXXHXXAIHXHKXXXKXKXHKXIHXKXHXXHKXKXHXXXK

TELEFONO: XXXXXXXXXXXXXXXKXKHXKXKHXXX




INVER

INFRAESTRUCTURAS
S.A DE C.V.

MEXICALI, B.C. A 12 DE MAYO DE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA

POR ESTE CONDUCTO Y EN RELACION AL CONTRATO No. C-SIDUE-SSP-APP-2015-
003, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "DISENO,
CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, DE LA CIUDAD DE TUUANA BAJA CALIFORNIA",
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE COMPROMETERNOS A TRAMITAR Y
GESTIONAR LAS FIANZAS NECESARIAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
ANTES DEL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO A LAS FECHAS QUE AHi SE
MANIFIESTAN

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION PRESTADA A LA
PRESENTE, QUEDAMOS COMO SUS ATENTOS Y S.S.

ING. FELICIANO CAMPOS HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
INVER INFRAESTRUCFURAS/S.A. DE C.V.

INVER INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.
Calle republica de Brasil 1481. Int. 4, col. Alamitos. C.P. 21210 Mexicali B.C.
Tel: (686) 566-6228 Ext. 1190
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ANEXO 18
POLIZAS DE SEGUROS

El Desarrollador debera, a su propia costa, contratar las poélizas de seguro
sefaladas en este Anexo

1.- SEGURO PARA ETAPA DE CONSTRUCCION - Las pélizas de seguro
correspondientes a la etapa de Construccion se contrataran a mas tardar en la
fecha de inicio de Construccion y deberan estar vigentes durante toda la
vigencia del proyecto hasta la etapa de inicio de la etapa del
Mantenimiento y su cobertura sera la siguiente:

a) Para dafos ocasionados por fenémenos meteorolégicos tales
como temblores o terremotos, tormentas, inundaciones, fuertes
vientos y cualquier otro fenémeno meteorolégico no mencionado
en este parrafo.

2.- SEGURO PARA EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO.- Las pélizas de
seguro correspondientes a los edificio terminados y entregados asi como al
equipamiento  especializado que forma parte del proyecto del Complejo
deberan contratarse desde el momento en que se inicia la etapa del
mantenimiento y tendran una vigencia de 15 afios que sera la duracién de este
contrato, el Desarrollador se obliga a contratar las polizas anuales al inicio de
cada afo durante toda la vida del proyecto y su cobertura sera la siguiente:

b) Para dafios ocasionados por fendmenos meteorolégicos tales
como temblores o terremotos, tormentas, inundaciones, fuertes
vientos y cualquier otro fenémeno meteorolégico no mencionado
en este parrafo.




INVER

INFRAESTRUCTURAS
S.A DE C.V.

MEXICALI, B.C. A 12 DE MAYO DE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA

POR ESTE CONDUCTO Y EN RELACION AL CONTRATO No. C-SIDUE-SSP-APP-2015-
003, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "DISENO,
CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA",
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE COMPROMETERNOS A TRAMITAR Y
GESTIONAR LAS POLIZAS DE SEGURO NECESARIAS DE ACUERDO AL LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO Y PRESENTARLAS ANTES DEL INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCION QUE
DEBERA INICIARSE BAJO LOS TERMINOS ACORDADOS EN DICHO CONTRATO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION PRESTADA A LA
PRESENTE, QUEDAMOS COMO SUS ATENTOS Y S.S.

ING. FELICIANO CAMPOS HERRERA
REPRESENTAN
INVER INFRAESTRUCTU .DEC.V.
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