DEPENDENCIA:  SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA, I'.ESL\RROLLOIRBANJ
Y REORDENACION TERRITORIAL

“2022, Afio de la Erradicacion de la SECCION: DIRECCION DE INVERSION SECTORIAL,
Violencia contra las Mujeres en PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y
Baja California” ADMINISTRACION DE OBRAS.

EXPEDIENTE:

NO. DE OFICIO: §@3 g 71

Mexicali, Baja California, 27 de abril del 2022.

Asunto: Adjudicacion de contrato No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 para los

trabajos que se mencionan.
CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.

Presente.
At’'n: C. Lamberto Robles Richcarday

Con objeto de ejercer la inversion aprobada dentro de la modalidad de inversion: FINANCIAMIENTO 2021
(FINANCIAMIENTO); segun oficio de aprobacion de recursos No.: 10010193162 de fecha 22 de abril de 2022, enviado
por la Secretaria de Hacienda y basandose en el Dictamen de procedencia para la Adjudicacion Directa de fecha 27 de
abril de 2022, le informamos que se autoriza el contrato No.: D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 para la obra;

10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C.

Con un monto contratado de:
$10, 494,529.29 (Diez millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos veintinueve pesos 29/100 M.N.) incluye el

8% del impuesto al valor agregado.

Con un monto asignado de:
$ 10, 293,781.51 (Diez millones doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta y un pesos 51/100 M.N.) incluye el

impuesto al valor agregado.

Monto de inversion de laobra:  $9, 717,156.75
8% impuesto al valor agregado: $ 777,372.54

Solicito a usted coordinarse con el C. Ing. Ignacio Federico Arreola Camacho, Director de Infraestructura y Edificacion
de la SIDURT, para iniciar los trabajos correspondientes.

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores, asi como realizar los tramites necesarios para la presentacion de la
poliza de fianza por el 10% (diez por ciento) de! monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y la poliza
del Anticipo correspondiente.

Atentamen

El Secretario.

SECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REQRDENACICN TERRITORIAL

SAC!
@. Ing. Arturo Es ESPACHAD
.c.p Mtro. M Antonio M Mexia.-Secretarjo de Hacienda del Estado. Digital
Lic: Rosina del Vilr Casas- Sgfearia ds la Hongetidad y 1 Funcion Pabiics. Dot 218 ABR 2022

Lic. Daniel Israel Covarrubias Ramirez -Organo Interno (SIDURT). Digital

Ing. Anselmo Ruiz Rodriguez.- Subsecretario de Infraestructura Gubernamental, Social y Productiva. Digital Frn oMo

Lic. Vidal Alejandro Trevifio Foglio -Direccién Juridica y Normativa (SIDURT). Digital ES P W)

Ing. Carlos Ambrosio Aldrete Nufiez.-Director de Inversién Sectorial, Programacion Presupuestal y Administracion de Obras (SIDURT): W ES p ONDENCIAY ARCHIVO
C. Ing. Ignacio Federico Arreola Camacho, Director de Infraestructura y Edificacion de la SIDURT -Digital MEXICALI, SAJA CFA
ARCHIVO: CAAN CCEW/ MJGF s -
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

CARATULA DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

(AREA RESPONSABLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL

CONTRATISTA

CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

C.v.

CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE

No. DE CONTRATO

FECHA DE CONTRATACION

D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

27 DE ABRIL DE 2022

No. REG. FED. DE CONT.

PROCEDIMIENTO No.

FECHA DE ADJUDICACION

CVD-881013-S34

ADJUDICACION DIRECTA

27 DE ABRIL DE 2022

DOMICILIO:

COAHUILA, MEXICALI, B.C. C.P.21360

CORREQ ELECTRONICO:

CALLE ARTURO BERNAL, No. 646, COLONIA EX EJIDO

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:

LICITACION PUBLICA ( )

ADJUDICACION DIRECTA ( X )

INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ( )

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C.

CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS

DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO

IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL

FINANCIAMIENTO 2021
No. DE OFICIO DE AUTORIZACION FECHA. DE OFICIO DE APROBACION No. DE OFICIO DE APROBACTON FECHA DE OFICIO DE APROBACION
No. No. 10010193162 No. No.
FECHA: FECHA: 22 DE ABRIL DE 2022 FECHA: FECHA:
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO
MONTO INICIAL  CONTRATADO
CHUBB FIANZAS MONTERREY, CHUBB FIANZAS MONTERREY,
ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.| ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
$10,494,529.29 50%

No. E IMPORTE DE LA FIANZA

No. E IMPORTE DE LA FIANZA

$10,293,781.51 No. 2162002 No. 2162088
$1,049,452.93 $5,146,890.76
CONTROL DE LA INVERSION
($) MONTO CONTRATADO FECHA ($) MONTO ASIGNADO FECHA ($) MONTO EJERCIDO /FECHA
$10,494,529.29 27-abr-22 $10,293,781.51 27-abr-22
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 29 DE AGOSTO DE 2022




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL
CARATULA DEL CONTRATO
BAJA

CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTR! RA, DESARROLLO
URBANO ¥ REORDENACIGN TERRITORIAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

; =
No. DE CONTRATO RAZON O DENOMINACION SOCIAL ’ mNTRATADCEION
D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V. 27 DE ABRIL DE 2022
No. DE LICITACION DOMICILIO FISCAL 'FECHA DE ADJUDICACION
ADJUDICACION DIRECTA CALLE ARTURO BERNAL, No. 646, COLONIA EX EJIDO COAHUILA, MEXICALI, B.C. C.P.21360 27 DE ABRIL DE 2022
R.F.C. DEL CONTRATISTA MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNAX) FECHA DE FALLO
CVD-881013-S34 CONVOCATORIA PUBLICA () INVITACION TRES PERSONAS ( ) " ADJUDICACION DIRECTA( X ) ADJUDICACION DIRECTA
DATOS GENERALES DE LA OBRA
ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA /' No. Y FECHA DE OFICIO
No. Y NOMBRE DE LA OBRA e 1] } DE AUTORIZACION
TOTAL FEDERAL ESTATAL ! ORGANISMOS COMUNIDAD CREDIT! pS i MUNICIPAL
10010064009 10,293,781.51 10,293,781.51

ADECUACION Y REHABILITACION DE
OFICINA GUBERNAMENTAL,

MEXICALI B.C.
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO ,
MUNICIPIO Y LOCALIDAD : : — 4 M'JEF:::;‘B‘:EC?::“M
TOTAL FEDERAL ESTATAL ORGANISMOS  'COMUNIDAD : CREDITOS | MUNICIPAL
MEXICALI, B.C. 10,494,529.29 10,494,529.29 10010193162
22 DE ABRIL DE 2022
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION

FONDO O MODALIDAD S e CODIGO PROGRAMATICO

TOTAL FEDERAL ESTATAL ORGANISMOS ~ COMUNIDAD | CREDITOS  puniCIPAL
INANCIAMIE - o o
FINANCIAMIENTO 2021 10,293,781.51 10,293,781.51
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO

TOTAL FEDERAL ESTATAL ORGANISMOS ~ COMUNIDAD CREDITOS = MUNICIPAL

FINANCIAMIENTO 2021 5,146,890.76 5,146,890.76

Mi .
GARANTIA DE ANTICIPO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE VICIOS OCULTOS e S T s
No. POLIZA No. POLIZA AFIANZADORA
e MPORTE. IMPORTE EN EL CONTRATO
2162088 2162092 CHUBB FIANZAS MONTERREY,
ASEGURADORA DE CAUCION, SA.
5,146,890.76 1,049,452.93
PLAZO DE EJECUCION
INICIO TERMINO
02 DE MAYO DE 2022 29 DE AGOSTO DE 2022

C. CARLOS AMBROSIO ALDRETE NUNEZ
DIRECTOR DE INVERSION SECTORIAL, PROGRAMACION
PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACION DE OBRAS (SIDURT)




SECREYARIA DE INFRAESTRUCTURA, Di ESARROLLO

PODER EJECUTIVO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL

CONTRATO No.: D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL A QUIEN SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"
REPRESENTADA POR EL ING. ARTURO ESPINOZA JARAMILLO EN SU CARACTER DE SECRETARIO Y POR
LA OTRA, CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” REPRESENTADA POR EL C. ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I " LA CONTRATANTE " DECLARA:

1.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTA EN LOS
ARTICULOS 1, 2, 22, 23, 24, 27, 30 FRACCION X Y 40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

12. EL ING. ARTURO ESPINOZA JARAMILLO, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR 'LA
CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR
POR LA C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LIC. MARINA DEL
PILAR AVILA OLMEDA, EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 10 Y 12 FRACCION XLIV DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
REORDENACION TERRITORIAL, PUBLICADO EN LA SECCION V, DEL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.

1.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALZADA INDEPENDENCIA, NUMERO 994, CENTRO
CIVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

l.4. QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA, VALIDO LA INVERSION, CORRESPONDIENTE A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS No. 10010193162
DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022.

I.5. QUE LA ADJUDICACION DIRECTA DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE UN DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA LA
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
33 FRACCION I, 50 FRACCION VII, 54 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA'Y 38, 39 DE SU REGLAMENTO.

.6. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.
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CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13
IIl. " EL CONTRATISTA" DECLARA:

Il.1. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PUBLICA No.
31,528, VOL. No. 398 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 1988, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO No. DOS, LIC. NICOLAS GOMEZ CASTELLANOS, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN PARTIDA No. 7027-16; EL ADMINISTRADOR
UNICO ACREDITA SU PERSONALIDAD LEGAL CON EL ACTA No. 6,720, VOLUMEN PRIMERO , DE FECHA 24
DE ABRIL DEL 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO No. 13, LIC. S. LEONEL GUAJARDO
ARAIZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Y ACREDITA QUE SU NOMBRE LEGAL ES
LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY CON LA ESCRITURA PUBLICA No. 65,649, VOL. No. 1,359 DE FECHA 23
DE ABRIL DEL 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 11, LIC. RIGOBERTO CARDENAS
VALDEZ, DE LA CIUDAD DE MEXICALLI, B.C., YA QUE EN DIVERSOS DOCUMENTOS APARECE SU NOMBRE
COMO LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY Y LAMBERTO ROBLES RICHKARDAY.

I2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJ'ECUCIC')N DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

I.3. QUE SE REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE LLEVA
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLC URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL, CON EL
No. PC-BC-MXL-M-98-182, Y QUE, DENTRO DE LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON,
TIENE LAS ESPECIALIDADES CON LAS CLAVES: 120,130, 150, 166, 180, 193, 214, 310, 330, 411, 461, 462, 641,
647, 480, 500.

I1.4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE ARTURO BERNAL, No. 646, COLONIA EX
EJIDO COAHUILA, MEXICALI, B.C. C.P.21360, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

II.5. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN VIGENTES:

I.5.a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO No. CVD-881013-S34.

II.6. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL
REGLAMENTO DE LA MISMA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL; EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1Y 2, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

' ANEXOS
1 | CATALOGO DE CONCEPTCS DE OBRA (DIECISEIS HOJAS)
PROGRAMA DE OBRA (NUEVE HOJAS)

1.7 QUE HA ANALIZADO DEBIDAMENTE LAS NECESIDADES QUE SE REALIZAN CON LOS TRABAJOS DE
ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
REALIZACION.

1. LAS PARTES DECLARAN:
1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE

CONTRATO.
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CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13

2. QUE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DESTINADA A UN SERVICIO PUBLICO
O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERA DE INTERES SOCIAL.

3.  QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD
PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO
MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO -

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS
TRABAJOS QUE ESTE DEBE EJECUTAR DE ACUERDO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LA LICITACION, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES. LAS
MODIFICACIONES, PLANOS, CORRECCIONES Y REVISIONES, ORDENES, BITACORA Y ESPECIFICACIONES
QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O SERVICIO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN ANEXOS
AL PRESENTE CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE LOS QUE SE GENEREN SERAN
ANEXADOS CONFORME APAREZCAN; POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS
TRABAJOS MENCIONADOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN
LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS MENCIONADOS CON ANTELACION, ASi COMO LOS SENALADOS EN EL NUMERAL I1.6, DE LA
SEGUNDA DECLARACION DE ESTE, CONTRATO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA OBRA DENOMINADA:

10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C.
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO:

$ 10, 494,529.29 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
PESOS 29/100 M.N.) INCLUYE EL 8% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y UNA ASIGNACION INICIAL DE:

$ 10, 293,781.51 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS 51/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 120 (CIENTO
VEINTE) DIAS NATURALES Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DIA 02 DE MAYO DE 2022, Y A
CONCLUIRLO A MAS TARDAR EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION ANEXO AL CONTRATO.
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CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-

"LA CONTRATANTE' PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DIA
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN QUE DEBERA EJECUTARSE
LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A LA DEPENDENCIA
CONTRATANTE, SE PRORROGARA POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL PLAZO CONVENIDO PARA LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA.- ANTICIPOS -

PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL
50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: $5, 146,890.76 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA PESOS 76/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE EL CONTRATISTA
REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIQN E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 46 APARTADO “A”, FRACCION 1 Y TERCER PARRAFO;
Y 47, FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS

COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS MENSUALES, LAS QUE
DEBERAN SER ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION, DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION
TERRITORIAL, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE. LAS FECHAS
DE CORTE SERAN LOS DIAS 15 Y 30 DE CADA MES, EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 61, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA; ARTICULO 47 FRACCION II, Y 48, DE SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARA VIA ELECTRONICA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL, CENTRO CIVICO EN
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

SEPTIMA - GARANTIAS -

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE CONTRATO O DEL FALLO DE
ADJUDICACION; EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, GARANTIA E HAYAfLUGAR CON
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CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13
MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO, EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 44, FRACCION Ill, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y, 31, DE SU
REGLAMENTO.

B) UNA FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” OTORGARA UNA FIANZA DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO EJERCIDO Y CON
VIGENCIA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA DE CONFORMIDAD A LO
ESTIPULADO EN LOS ARTiCULOS 44, FRACCION IV, Y 70, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, Y ARTICULOS 31 Y 70, PARRAFO TERCERO, DE SU REGLAMENTO.

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 55 FRACCION X Y 44 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS
IMPREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE REALIZARA EN BASE AL
ARTICULO 63, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULOS 47, FRACCION 1V, 53, 54
FRACCION 1, Y 55, DE SU REGLAMENTO Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A.  PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE
CONTRATO SON: LOS QUE PUBLICA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
REORDENACION TERRITORIAL.

B.  EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE” DEBIENDO
EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS

PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS G DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE
HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O EL
VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” CONFORME
AL PERIODO SOLICITADO.
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2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL PROGRAMA
VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS UNITARIOS
ACTUALIZADOS.

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA
VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

5. CALCULO DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO QUE SE SOLICITA EL AJUSTE,
DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE REFERENCIA PROPUESTA POR EL
CONTRATISTA.

6. EXPLOSION DE INSUMOS DE OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS DE
CONTRATO.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE R!ESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZC DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION
DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME AL
ARTICULO 54, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPANADAS DE SU
RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

NOVENA.- GASTOS FINANCIEROS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE OBRA EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE
COSTOS DECRETADOS, CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY.

/]
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DECIMA.- RECEPCION DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE" POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS MISMOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 69, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DE SU REGLAMENTO,
RESERVANDOSE "LA CONTRATANTE" EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL

EJECUTADOS.

"LA CONTRATANTE" PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.,

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE"
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A "LA CONTRATANTE" ANTE “EL

CONTRATISTA" Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO.

EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA A SU CARGO, CUANDO MENOS:
I LLEVAR LA BITACORA DE LOS TRABAJOS.

. VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE
CONTRATO.

. REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EFECTUADOS Y CONJUNTAMENTE CON EL
REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA™ Y EN SU CASO APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU
TRAMITE'Y;

Iv. VERIFICAR QUE LOS PLANOS SE MANTENGAN DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, A TRAVES DE LOS
PROYECTISTAS RESPONSABLES Y/O EL CONTRATISTA PRINCIPAL, PARA ENTREGARSE AL FINAL
DE LA OBRA A LA CONTRATANTE U ORGANISMO OPERADOR.

V. CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA, REVISAR Y
APROBAR LAS BASES DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONAL.

VI RENDIR INFORMES, CON UNA PERIODICIDAD MAXIMA DE UN MES, SOBRE LOS ASPECTOS
LEGALES, TECNICOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO.

VI.  CONSTATAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
VIl PREPARAR UN INFORME FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS MISMOS TERMINOS

QUE LOS INFORMES PERIODICOS.
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DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE " EL CONTRATISTA " -

‘EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE LA
EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS
TESTIGOS, EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE " EL CONTRATISTA " EN TODO LO
REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE " EL CONTRATISTA ", PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE" LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE " LA CONTRATANTE " PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 71, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y 70, DE SU REGLAMENTO,
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE
LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE". LAS RESPONSABILIDADES,
DAROS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
POR OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LOS TRABAJOS. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTA
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE REALIZARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO
A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO "LA CONTRATANTE", SI LO ESTIMA NECESARIO

HOJA 8 DE 14

\




CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

SI' "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS,
Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO. POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UN SERVICIO DE INTERES
PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O EXIGIR
ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA" , CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS
TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA
CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O
REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO A
“EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

"LA CONTRATANTE " TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR Si O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADCS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA 0iDO,
Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE
“EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERCN DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA
AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

. IMPONER UNA PENA CONVENCIONAL, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO A LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA
ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO EN EL
MISMO, LA QUE SERA POR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON
EJECUTARSE A LA FECHA REAL DE INICiC, MULTIPLICADG POR LOS MESES DE ATRASO.

ll. RETENER EN TOTAL EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICADO
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LOS TRABAJOS HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION
O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL
EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE
HACER UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO COMO
PENA CONVENCIONAL DEFINITIVA, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A

CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
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APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL DEFINITIVA CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA, QUE CUBRIRA "EL CONTRATISTA"
MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS
A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,
QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE “LA
CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION
DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION I, DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58, DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCION Xi, DEL ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, Y 44 DE SU REGLAMENTO, LAS PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS
CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE
ESCRITO AL, QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, PARA
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDO L
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.

SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FiSICA O MORAL
QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR ESCRITO, Y DE NO
HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL ESCRITO DE LA
PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES
COMUNICARA POR ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE
AGOTADO EL PRIMER PLAZO DE ESTA FRACCION, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.

EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO MAYOR
DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAJE, EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR QUE
LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55, FRACCION XI, DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 44 DE SU REGLAMENTO. EN NINGUN MOMENTO SERA
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CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

Vl.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO LE
ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

DECIMA SEPTIMA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA, ASi COMO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A SOLICITUD DE
"EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. “EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 66 Y 68, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA° CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR
CONTRAVENCION DE "EL CONTRATISTA" A LOS TERMINOS DEL MISMO; DE LAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67 Y 68; DE SU REGLAMENTO EN LOS ARTICULOS
58, PARRAFO SEGUNDO, 60, PARRAFO SEGUNDO 62, 64, 65, 67 Y 68; LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS,
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y, DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE
LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

I.  CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA" “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE
“LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

Il. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
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CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASi COMO
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO SE LE HAYAN
ENTREGADO A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” SERAN:

1.

10.

1.

12.

QUE "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN QUE
POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”;

QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR
“LA CONTRATANTE".

QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE” O EL
RESIDENTE DE SUPERVISION.

QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, A
JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE
LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL;

QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS;

QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE”.

QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, LAS FACILIDADES Y
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:

QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD;

QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE LAS
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CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13
ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN, PODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO,
O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL
CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS TRABAJOS QUE ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE
LOS PRECIOS CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION,
SIEMPRE QUE:

A) SEAN DE CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA.
B) EL CONTRATISTA SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” AL NO REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO POR
AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR
RAZONES DE INTERES GENERAL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN SUS
ARTICULOS 67, FRACCION Il Y 68; DE SU REGLAMENTO EN LOS ARTICULOS 60, FRACCION Hl'Y PARRAFO
SEGUNDO, 64, 67 Y 68; LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y, DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

Sl EL CONTRATISTA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ES QUIEN DECIDE DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE SUJETARA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 67, FRACCION
IV, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA'Y 63, DE SU REGLAMENTO.

VIGESIMA.- OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:
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A) EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

B) EL IMPORTE DE LAS SANCIONES, RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN
ESTE INSTRUMENTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO
TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EL DIA 27 DE ABRIL
DE 2022.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO
Y REORDENACION TERRITORIAL
“LA CONTRATANTE”

@ C. ING. ARTURO ﬁlNOZ?/JARAMILLO

“ELCONTRATISTA”
CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.

=1 )

C.ING. LAMq ERTO ROB\IERS RICHCARDAY
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION
TERRITORIAL

DOCUMENTO ACLARATORIO

SE EXPIDE ESTE DOCUMENTO PARA EL CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19, DE LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA OBRA: “10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE OFICINA GUBERNAMENTAL,
MEXICALI, B.C.”, CON LA FINALIDAD DE ACLARAR LAS INCONSISTENCIAS QUE CONTIENEN LOS DATOS DEL
RESPECTIVO CONTRATO.

ANTECEDENTES

LA SECRETARIA DE HACIENDA, VALIDO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “10010064009 ADECUACION
Y REHABILITACION DE OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C.”, MEDIANTE OFICIO DE APROBACION DE
RECURSOS No. 10010193162 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022.

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2022, SE ADJUDICO Y FIRMO EL CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE
LA OBRA: “10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C.”

PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ADJUDICADO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19, SE ESTABLECIO QUE EL
NUMERO QUE SE DESCRIBE EN EL ENCABEZADO SUPERIOR DERECHO DE LAS HOJAS 2 DE 14 A LA HOJA 14 DE 14,
DICE: “CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-13”, EL CUAL DISCREPA CON EL NUMERO DE CONTRATO EN
EL ENCABEZADO DE LA HOJA 1 DE 14 DE DICHO CONTRATO.

SOLVENTACION

CON LA FINALIDAD DE ACLARAR LAS INCONSISTENCIAS GENERADAS EN EL ENCABEZADO DEL CONTRATO No. D-
FINANCIAMIENTO-22-MXL-19, Y EN FUNCION DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN EN LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 10 Y 12 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

SE REGISTRA EL CONTRATO CON EL NUMERO D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19, EN TODOS LOS ENCABEZADOS DE
DICHO CONTRATO DE LA HOJA 2 DE 14 A LA HOJA 14 DE 14, CON LA DESCRIPCION SIGUIENTE:

“CONTRATO No. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19”

=




AS[ MISMO MANIFIESTO QUE AL QUEDAR REGISTRADOEL CONTRATO CON LA DESCRIPCION MENCIONADA, NO HA
SIDO MODIFICADA LA NATURALEZA, MAGNITUD NI CONTENIDO DE LOS TRABAJOS AMPARADOS PARA ESTE
CONTRATO.

SE ELABORA ESTA DOCUMENTO, CON EL FIN DE PROSEGUIR CON LA REALIZACION DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL

@ ING. ARTU PINOZA JARAMILLO
TITULAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL. -

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CASA GUBERNAMENTAL
1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 433,648.60
2.- ALBANILERIA 1'256,500.67
3.- INSTALACIONES HIRAULICAS Y SANITARIAS 59,439.61
4.- INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES 1'320,047.32
5.- AIRE ACONDICIONADO 2'742,957.67
6.- REPARACION DE ALBERCA 452,122.89
7.- CARPINTERIA
) PLANTA BAJA
OFICINA DE GOBERNADORA 183,489.78
VESTIBULO 102,622.29
PASILLO DE COCINA 38,960.36
ESTANCIA 24,728.24
DESAYUNADOR 61,452.12
GIMNASIO 33,483.50
COCINA 267,554.33
CUARTO DE SERVICIO 65,658.17
SALA 42,360.80
Total de PLANTA BAJA 820,309.59
PLANTA ALTA
ESTUDIO 67,850.20
CUARTO NO. 4 122,719.99
CUARTO NO. 3 80,394.77
CUARTO NO. 2 255,164.79
PASILLO CUARTOS 3Y 4 116,844.17
CUARTO NO. 1 44,456.21
CUARTO PRINCIPAL 596,194.78
ALMACEN PLANTA ALTA/PASILLO 142,154.37
AREA DE ESCOLTAS 144,779.81
Total de PLANTA ALTA 1'570,559.09
Total de CARPINTERIA 2'390,868.68
8.- CUBIERTA 984,739.25
9.- INSTALACION DE GAS 76,832.06
Total de CASA GUBERNAMENTAL 9'717,156.75
Subtotal de Presupuesto 9'717,156.75
8% DE IVA 777,372.54
Total 10'494,529.29
1 CONS

ING. LAMBERTO ROBLES RISHCARDAY
ADMINISTRADOR UNICO




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CASA GUBERNAMENTAL
1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
DEM-001 RETIRO DE ZOCLO DE MADERA CON RECUPERACION DE ML 144.69 229.76 33,243.97

MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA
LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

DEM-002 RETIRO DE DUELA DE MADERA CON RECUPERACION DE M2 190.76 241.66 46,099.06
MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA
LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

DEM-003 RETIRO DE TRIPLAY DE MADERA CLAVADO A PISO DE CONCRETO, M2 190.76 104.66 19,964.94
BAJO DUELA, CON RECUPERACION DE MATERIAL , INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREQO DE MATERIAL HASTA
LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

DEM-004 RETIRO DE ALFOMBRAS Y BAJO ALFOMBRA, DE HABITACIONES, M2 291.90 63.82 18,629.06
CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE
ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

DEM-005 RETIRO DE MUEBLE SANITARIO (WC), CON RECUPERACION PARA PZA 13.00 340.37 4,424.81
ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN
TUBERIAS DE COBRE HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE
ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

DEM-006 RETIRO DE TINAS DE BANO, CON RECUPERACION PARA ENTREGA PZA 2.00 1,701.88 3,403.76
A RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN TUBERIAS DE
COBRE HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO
DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL
PREDIO

DEM-007 RETIRO DE MINGITORIO, CON RECUPERACION PARA ENTREGA A PZA 2.00 340.37 680.74
RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN TUBERIAS DE
COBRE HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO
DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL
PREDIO

DEM-008 RETIRO DE MUEBLE PARA LAVAMANOS, CON RECUPERACION PZA 14.00 850.93 11,913.02
PARA ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN
TUBERIAS DE COBRE HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE
ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

DEM-009 RETIRO DE SHUTTER Y CORTINAS EN VENTANAS, CON PZA 38.00 297.84 11,317.92
RECUPERACION PARA ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA
LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

DEM-010 RETIRO DE ACCESORIOS EN SANITARIOS, ( PORTAPAPEL, JGO 13.00 212.75 2,765.75
TOALLEROS, ETC), CON RECUPERACION PARA ENTREGA A
RESGUARDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO
DENTRO DEL PREDIO

DEM-011 RETIRO DE ESPEJO ADHERIDOS A MURO, CON RECUPERACION PZzA 13.00 468.02 6,084.26
PARA ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR , DE

1 CONSTRUCT ALLE DORADO S.A. DE C.V.

ING. O ROBI !!!

ADMIN[STRADOR UNIGO




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO
DEM-012 DEMOLICION DE LOSETAS Y MARMOL EN PISOS, INCLUYE: M2 344.40 227.98 78,516.31

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL
HASTA PATIO TRASERO PARA SU POSTERIOR ACARREO.

DEM-013 DEMOLICION DE SOBREPISO DE CONCRETO DE 2 A 5 Cms DE M2 46.40 138.19 6,412.02
ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA PATIO TRASERO PARA SU
POSTERIOR ACARREO.

DEM-014 RETIRO DE MOBILIARIO ( ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES, ETC), PZA 1.00 3,403.76 3,403.76
INCLUYE: ACARREO HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO
DENTRO DEL PREDIO

DEM-015 RETIRO DE MUEBLES DE COCINA ( 2 PZAS DE GABINETES DE 1.60 PZA 1.00 3,403.76 3,403.76
Ml, 3 PZAS DE ALACENAS, 1 PZA DE COCINA DE 1.40 Ml ), INCLUYE:
ACARREO HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL
PREDIO

DEM-016 DEMOLICION DE TAPA DE CONCRETO DE REGISTRO SANITARIO PZA 1.00 451.01 451.01
EN MAL ESTADO, DENTRO DE OFICINA DE GOBERNADOR, PARA
SONDEO DE TUBERIAS, INCLUYE: REPOSICION DE TAPA CON
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO Y CONCRETO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO HASTA PATIO
TRASERO PARA SU POSTERIOR ACARREO.

DEM-017 LIMPIEZA Y LIJADO DE TRABES DE MADERA DE SECCION 0.15 x ML 54.53 280.82 15,313.11
0.32 Mts. EN CUATRO LADOS. EN PERGOLADO DE ACCESO
PRINCIPAL, INCLUYE: ANDAMIOS, LIJADORAS, LIJAS,
HERRAMIENTA, MANO DE CBRA Y LC NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LISTAS PARA RECIBIR ACABADO FINAL.

DEM-018 DESAGUE DE ALBERCA CON BOMBA Y DESCARGA HASTA HRA 12.00 243.75 2,925.00
REGISTRO SANITARIO A 15 ML CON TUBERIA PVC, INCLUYE:
MOTOBOMBA DE GASOLINA, MANO DE OBRA, TUBERIA NECESARIA.

DEM-019 RETIRO DE MADERA TIPO MACHIMBRE EN FACHADAS, DEJANDO M2 88.65 93.61 8,298.53
ESTRUCTURA PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE
DENSSGLAS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, ACARREC DE MATERIAL HASTA LUGAR DE
ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION

DEM-020 RETIRO DE MUEBLES DE MADERA EN MAL ESTADO EN COCINETA PZA 1.00 3,403.76 3,403.76
EXTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIO PARA SU
POSTERIOR RETIRO EN CAMION

DEM-021 DEMOLICION DE MURC DE TABLARRCCA TIPO LAMBRIN EN M2 8.41 76.59 644.12
DESAYUNADOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIO PARA
SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION

DEM-022 DESMONTAJE DE BARRA Y PLAFON DE MADERA, DE 2.61 x 1.10 PZA 1.00 4,889.79 4,889.79
Mts. Y PLAFON DE 261 x 1.53 Mts, PARA INTEGRACION DE
ESTANCIA A CUARTO DE JUEGOS, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR
DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION

DEM-023 DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE MADERAEN AREA DE M2 2.89 280.82 811.57
BARRA, CON RECUPERACION DE MATERIAL

ADMINISTRADOR UNICO
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LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO
DEM-024 DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 20 Cms. CON CELDAS M2 2.25 694.50 1,562.63

COLADAS Y TRABE EN PARTE SUPERIOR EN AREA DE BARRA,
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIC PARA SU POSTERIOR
RETIRO EN CAMION

DEM-025 DEMOLICION DE MURO A BASE DE MADERA FORRADO CON M2 9.98 212.75 2,123.25
TRIPLAY DE 1/2" EN AMBAS CARAS, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATER!AL HASTA LUGAR
DE ACOPIO PARA SU POSTERICR RETIRO EN CAMION

DEM-026 DEMOLICION DE ZOCLO TIPO GRANITO, INCLUYE: ML 31.60 93.61 2,958.08
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL
HASTA LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN
CAMION

DEM-027 DEMOLICION DE REMATE DE CONCRETO EN MACETERAS DE 0.10 x ML 111.72 103.47 11,5659.67
0.25 Mts, INCLUYE: CORTE DE VARILLA #3, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR
DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION

DEM-028 RETIRO DE LOSETA EN MUROS DE MACETERAS , INCLUYE: M2 41.57 76.27 3,170.54
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL
HASTA LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN
CAMION

DEM-029 DEMOLICION DE MARMOL EN MUROS DE CHIMENEA DE SALA , M2 9.75 283.07 2,759.93
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOQO DE
MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR
RETIRO EN CAMION

DEM-030 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE M2 50.17 969.79 48,654.36
ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO TIPO COMPRESOR
DE AIRE, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR
DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION

DEM-031 CORTE Y DESMCNTAJE DE MOLDURA DE MADERA SOBRE M2 7.02 97.85 686.91
VENTANA CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR
COLOCACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQU!PO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIO.

DEM-032 DEMOLICION DE TILE EN PISOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ML 47.39 104.66 4,959.84
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA PATIO
TRASERO PARA SU POSTERIOR ACARREOQ.

DEM-033 DEMOLICION DE CAJILLO DE MADERA EN MAL ESTADO, INCLUYE: M2 5.20 297.84 1,548.77
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO
DE MATERIAL HASTA PATIC TRASERO PARA SU POSTERIOR
ACARREDO.

DEM-034 RETIRO DE CANCELERIA CON RECUPERACION DEL MATERIAL EN M2 13.63 416.96 5,683.16
SANITARIOS PARA PODER RETIRAR LOSETAS, INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL
HASTA LUGAR DE RESGUARDO.

DEM-035 DESMONTAJE DE MUEBLE TIPO CLOSET CON SECCION 1.92 x PZA 1.00 2,444.89 2,444.89
2.41h CON RECUPERACION DEL MATERIAL EN RECAMARA
PRINCIPAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE RESGUARDO.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALLI, B.C.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave

Descripcion

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

TOTAL

DEM-036

DEM-037

DEM-038

DEM-039

DEM-040

2.-
ALB-001.

ALB-002

ALB-003

ALB-004

ALB-005

ALB-006

4

RETIRO CON RECUPERACION DE CAMPANA EXTRACTOR DE
COCINA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
PARA DESMONTAJE, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
RETIRO.

DEMOLICION DE CAJILLO DE SECCION 0.35 x 25h EN RECAMARA
PRINCIPAL PARA SUPRIMIR CURVA, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA , ACARREO DE
ESCOMBROHASTA LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA PARA
SU POSTERIOR RETIRO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
RETIRO.

DESMONTAJE DE EQUIPO DE COCINA, (HORNO, PARRILLAS, ETC),
INCLUYE: DESCONEXION DE GAS Y ELECTRICO, HERRAMIENTA
EQUIPO, MANO DE OBRA , ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
RETIRO.

DEMOLICION DE SOBREMURO EN MUROS DE SANITARIOS DE
PLANTA ALTA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA PATIO TRASERO PARA SU
POSTERIOR ACARREO.

CARGA Y ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES
HASTA CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO (HIPOLITO RENTERIA 25
KMS).

Total de DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

ALBANILERIA

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY),
COMPACTADO EN CAPA DE 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, ACARREC EN CARRETILLA, MANC DE OBRA, EQUIPO Y
NIVELACION.

PISO DE CONCRETO DE 1C CMS DE ESPESOR ARMADO CON
MALLA 6-6/10-10 CONCRETO H.O F'c= 210 Kg/Cm2. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO EN CARRETILLA, MANO DE
OBRA, EQUIPO, NIVELACION ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR
LOSETA.

EXCAVACION A MANO PARA PASO DE TUBERIAS SANITARIAS EN
UN ANCHO DE 40 Cms. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO EN
CARRETILLA DE MATERIAL SOBRANTE,

REHABILITACION DE REGISTROS  SANITARIOS. INCLUYE:
REPOSICION DE TAPAS DE CONCRETO CON ANGULC DE 1-1/2",
EMPLASTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y LIMPIEZA
INTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK COMUN
CON SECCION INTERIOR DE 60 x 60 Cms. Y PROFUNDIDAD DE
80Cms. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCODE ANGULO DE 1-
1/2", TAPA DE CONCRETO, EMPLASTE CON MORTERO CEMENTO-
ARENA Y LIMPIEZA INTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO NEGRO SOBRE DUELA

ING. LAMBER
ADMINISTRADOR UNICO

PZA 1.00

ML 16.08

PZA 3.00

M2 25.82

M3 112.00

M2 22.10

M2 22.10

M3 14.36

PZA 2.00

PZA 1.00

M2 88.56

3,667.36

170.19

850.93

207.63

394.81

114.20

575.73

247 .42

3,971.01

4,809.68

28.14

3,667.36

2,736.66

2,552.79

5,361.01

44,218.72

433,648.60

2,523.82

12,723.63

3,552.95

7,942.02

4,809.68

2,492.08
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DE MADERA PARA SU PROTECCION, INCLUYE: MASKIN TAPE,
PLASTICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA.

ALB-007 EMPLASTE SOBRE MUROS CON ACABADO RUGOSO CON CEMENT M2 685.90 270.82 185,7565.44
BOND EN PRIMER CAPA Y SEGUNDA CAPA CON CEMENT BOND
FINO PARA UN ACABADO FINAL FLOTEADO FINO, INCLUYE:
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HIZAJE DE
MATERIAL HASTA LUGAR QUE SE REQUIERA.

ALB-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HOJA DE DESSGLAS SOBRE M2 59.85 716.71 42,895.09
ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, CALEFATEADO CON MALLA
DE NYLON Y CEMENT BOND, INCLUYE: ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, CHILILLOS, EQUIPO, MANC DE OBRA, HIZAJE DE
MATERIAL HASTA LUGAR QUE SE REQUIERA.

ALB-009 MURO LAMBRIN A BASE CANAL Y POSTE 2-1/2" CAL 25 @ 40 Cms Y M2 27.92 1,109.12 30,966.63
HOJA DE DESSGLAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE,
CALEFATEADO CON MALLA DE NYLON Y CEMENT BOND, INCLUYE:
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, CHILILLOS, EQUIPO, MANO DE OBRZ
HIZAJE DE MATERIAL HASTA LUGAR QUE SE REQUIERA.

ALB-010 PLAFON CON CAJILLO CON CARTON DE YESO BLANCO DE 1/2" M2 90.13 417.61 37,639.19
SOBRE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, CALEFATEADO CON
PERFATAPE Y READYMIX, CON DOS ESQUINEROS VINILICO
RECTOS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HIZAJE DE MATERIAL HASTA LUGAR QUE
SE REQUIERA.

ALB-011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 0.60 x 1.20 M2 224.64 1,275.86 286,609.19

MTS. MARCA CASTEL MODELO MARKINA LIGHT RECTIFICADO,
PEGADO CON CEMENTO PORCELANATO MORTAR Y BOQUILLA SIN
ARENA MCA. CEMENQUIN COLOR GRIS DE 1/8" DE ESPESOR,
COLOCADO SEGUN DISENO DE PROYECTO, INCLUYE: SEPARADOR
DE 1/8" ACARRECS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PREPARACION
DE SUPERFICIE A BASE DE LIMPIEZA DE LOS PISOS CON AGUA Y
ACIDO MURIATICO , CORTES, BISELADOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ALB-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 060 x 1.20 M2 388.80 1,132.36 440,261.57

MTS. MARCA CASTEL MODELO SATUARIO MATE BLANCO,
PEGADO CON CEMENTO PORCELANATO MORTAR Y BOQUILLA SiN
ARENA MCA. CEMENQUIN COLOR GRIS DE 1/8" DE ESPESOR,
COLOCADO SEGUN DISENO DE PROYECTO, INCLUYE: SEPARADOR
DE 1/8" ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, PREPARACION
DE SUPERFICIE A BASE DE LIMPIEZA DE LOS PISOS CON AGUA Y
ACIDO MURIATICO , CORTES, BISELADOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL Y MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ALB-013 APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SPEED HIDE, COLOR M2 1,244.80 95.47 118,841.06
GYPSUM PPG1006-1 ACABADO MATE, MCA. PPG. EN MUROS,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO
MCA. SAYER, TAPE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
RECORTES, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ALB-014 APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SPEED HIDE, COLOR M2 832.60 95.47 79,488.32
DELICATE WHITE PPG1001-1 ACABADO EGGSHELL, MCA. PPG. EN

5 CONSTRU

ING. LAMB
ADMINI?TRADOR UNICO
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Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL

PLAFON, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR
ACRILICO MCA. SAYER, TAPE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, RECORTES, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de ALBANILERIA 1'256,500.67

3.- INSTALACIONES HIRAULICAS Y SANITARIAS

IHS-001 RETIRO Y CANCELACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS DE COBRE ML 7.18 168.50 1,209.83
1/2" EN SANITARIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO
DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE RESGUARDO.

IHS-002 REPARACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS DE COBRE EN PZA 1.00 3,113.27 3,113.27
SANITARIOS EXTERIORES, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA REPARACION.

IHS-003 TUBERIA ABS 4" PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL EN AREA DE ML 56.50 324.90 18,356.85
ALBERCA, INCLUYE: EXCAVACION A MANO HASTA 80 CMS DE
PROF. SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBO ABS CED 40 DE 4"
DIAM. CODOS, REDUCCIONES DE 4" a 2" PEGAMENTO,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RELLENO DE ZANJA CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

IHS-004 TUBERIA SDR -35 DE 6" PARA DESCARGA DE SANITARIA, INCLUYE: ML 29.48 495.84 14,617.36
EXCAVACION A MANO HASTA 80 CMS DE PROF. SUMINISTRO ©
MATERIALES, CODOS, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

IHS-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS DE 4" CON TRAMPA PZA 5.00 4,428.46 22,142.30
INTEGRADA PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL EN AREA DE
ALBERCA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

REPARACION.
Total de INSTALACIONES HIRAULICAS Y SANITARIAS 59,439.61
4.- INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES
ELE-001 SALIDA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO DE SALID/ 92.00 1117.70 102,828.40

110 V. 15 A. EN CAJA DE LAMINA DE 2" x 4" CON TUBO STEEL DE
" INCLUYE: CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y TAPA DE
BAQUELITA.

ELE-002 SALIDA DE APAGADOR SENCILLO A CENTRO EN CAJA DE LAMINA SALID/ 20.00 1,152.65 23,053.00
DE 2" x 4" CON TUBO STEEL DE %" Y CABLE CAL# 12 Y # 14.
INCLUYE: APAGADOR SENCILLO Y TAPA DE BAQUELITA.

ELE-003 SALIDA DE APAGADOR DOBLE A CENTRO EN CAJA DE LAMINA DE SALID/ 40.00 1,520.99 60,839.60
2" x 4" CON TUBO STEEL DE %" Y CABLE CAL# 12 Y # 14.
INCLUYE: APAGADOR SENCILLO Y TAPA DE BAQUELITA.

ELE-004 SALIDA DE CENTRO AISLADA PARA LUMINARIA EN CAJA DE SALID/ 24.00 1,063.94 25,534.56
LAMINA OCTAGONAL CON TUBO STEEL DE %" Y CABLE CAL# 12
. INCLUYE: ACCESORIOS Y CABLEADO.

ELE-005 SALIDA DE CENTRO AISLADA PARA SPOT TIPO LED EN CAJA DE SALID/ 220.00 1,654.23 363,930.60
LAMINA OCTAGONAL CON TUBO STEEL DE %" Y CABLE CAL# 12

ADMINISTRADOR
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ELE-006

ELE-007

ELE-008

ELE-009

ELE-010

ELE-011

ELE-012

ELE-013

ELE-014

ELE-015

ELE-016

ELE-017
ELE-018

5.-
AA-001

AA-002

AA-003

. INCLUYE: ACCESORIOS Y CABLEADO.

SUMINISTRO Y TENDIDO ALIMENTADOR PARA CONTACTOS 110 V.
EN TUBO CONDUIT STEEL DE 13MM (%") DE DIAMETRO. INCLUYE:
COPLE CON TORNILLO.

SUMINISTRO Y TENDIDO ALIMENTADOR PARA ALUMBRADO 110 V.
EN TUBO CONDUIT STEEL DE 13MM (%%") DE DIAMETRO. INCLUYE:
COPLE CON TORNILLOC.

SUMINISTRO Y TENDIDO  ALIMENTADOR PARA  AIRE
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN TUBO CONDUIT STEEL DE
19MM (%") DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLE CON TORNILLO.

SUMINISTRO Y  TENDIDO  ALIMENTADOR PARA AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN TUBO CONDUIT STEEL DE
19MM (34") DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLE CON TORNILLO.

SALIDA DE INTERCOMUNICACION, TELEFONO, MICROFONO ©
SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO STEEL DE %" SIN
INCLUIR EL CABLEADO. INCLUYE: TAPA DE BAQUELITA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SQUARD-D,
3F, 4H, 24 CIRCUITOS, 125 AMPERS, 240 VOLTS. CATALOGO
Q0324L125G+Q024UF

COLOCACION DE ELAMP DE 4' DE DOS TUBOS 1 FASE CON
GABINETE DE LAMINA SIN DIFUSOR. INCLUYE: ANCLAJE.

COLOCACION DE ELAMP DE 4' DE DOS TUBOS 2 FASES CON
GABINETE DE LAMINA SIN DIFUSOR. INCLUYE: ANCLAJE.

SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO LED DE 4' DE DOS TUBOS 1 FASE
CON GABINETE DE LAMINA SIN DIFUSOR. INCLUYE: ANCLAJE.

SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO LED DE 4' DE DOS TUBOS 2
FASES CON GABINETE DE LAMINA SIN DIFUSOR. INCLUYE:
ANCLAJE.

CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA DE ALIMENTADORES POR
PARED A SUBTERRANEAS.

SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA Y PUESTA EN MARCHA.

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN
EXTERIORES.

Total de INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 25 TONELADAS,
MARCA TRANE, MODELO EAC300A3, CAPACIDAD DE 25 TONS,
EFICIENCIA EER 10.0, VOLTAJE: 230V/3PH/60HZ, REFRIGERANTE R-
410, DESCARGA DE AIRE CONVERTIBLE.

SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20 TONELADAS,
MARCA TRANE, MODELO EAC240A3, CAPACIDAD DE 20 TONS,
EFICIENCIA EER 10.0, VOLTAJE: 230V/3PH/60HZ, REFRIGERANTE R-
410, DESCARGA DE AIRE CONVERTIBLE.

SUMINISTRO DE DUCTOS DE ENTRONQUE PARA UNIDADES DE 25-
20 TONS, FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA EN LAS MEDIDAS

ML

ML

PZA

PZA

SALID#

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA
PZA

PZA

PZA

260.00

320.00

4.00

7.00

33.00

1.00

46.00

10.00

46.00

10.00

1.00

1.00
1.00

1.00

2.00

3.00

380.72

380.72

8,259.69

8,259.69

526.08

6,357.04

529.45

756.36

1,016.58

1,181.77

97,019.62

30,342.69
190,608.30

674,120.56

588,283.29

123,585.66

98,987.20

121,830.40

33,038.76

57,817.83

17,360.64

6,357.04

24,354.70

7,563.60

46,762.68

11,817.70

97,019.62

30,342.69
190,608.30

1'320,047.32

674,120.56

1'176,566.58

370,756.98



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
Y CALIBRES RECOMENDADOS, AISLADOS INTERIORMENTE EN
FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR.
AA-004 MANIOBRAS DE MONTAJE Y GRUA PARA EQUIPOS NUEVOS DE 20- PZA 3.00 41,628.85 124,886.55
25 TONS SOBRE BASES FABRICADAS EN ANGULO DE ACERO DE 3"
X 1/4".
AA-005 MANIOBRAS DE DESCONEXION Y GRUA PARA BAJAR EQUIPOS PZA 1.00 150,904.59 150,904.59

EXISTENTES CON TRASLADO EN PLATAFORMA HASTA ALMACEN
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.

AA-006 TRABAJOS DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL PARA PZA 3.00 19,773.70 59,321.10
UNIDADES TIPO PAQUETE DE 25 Y 20 TONS, INCLUYE: A).-
CONEXION ELECTRICA A UN METRO DE DISTANCIA, B)-
SUMINISTRO Y CONEXION DE TERMOSTATO DE DOS ESTACIONES,
C).- DRENAJE DE CONDENSADOS CON TUBERIA DE PVC.

AA-007 SUSTITUCION DE REJILLAS DE INYECCION Y RETORNO PARA PZA 3.00 62,133.77 186,401.31
SISTEMA DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION.
Total de AIRE ACONDICIONADO 2'742,957.67
6.- REPARACION DE ALBERCA
ALB-001 TRABAJOS DE REPARACION DE ALBERCA, CONSISTENTES EN: PZA 1.00  452,122.89 452,122.89

REPARACION DE ESCALONES, RETIRO DE AZULEJO, RETIRO DE
EMPLASTE DE PAREDES Y FONDO, INSTALACION DE AZULEJO
COMERCIAL, EMPLASTE DE PAREDES Y FONDO CON MARMOLINA,
MOTOR ELECTRICO DE 1.5 HP, FILTRO DE 60, TIMER, INSTALACION
DE DOS MANDRE! CON PLOMERIA EN FONDO DE ALBERCA,
INSTALACICN ELECTRICA DE EQUIPC Y PLOMERIA NECESARIA
PARA INSTALACION DE EQUIPOS, NO INCLUYE PASAMANOS Y
ESCALERA.

Total de REPARACION DE ALBERCA 452,122.89

7.- CARPINTERIA
PLANTA BAJA
OFICINA DE GOBERNADORA

CAR-001 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MUEBLE PZA 1.00 54,422.48 54,422.48
TIPO LIBRERO COLOR BLANCO CON LAS SIG. DIMENCIONES. 24 X
53 X 156 X 90 DE ALTURA.

CAR-002 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 1.00 16,882.81 16,882.81
VENTANAS COLOR CERRADO CHOCOLATE CLARO CON LAS SIG.
DIMENCIONES 7 X 80 X 48 X 75 DE ALTURA.

CAR-003 SUMINISTRC DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 1.00 5,291.29 5,291.29
VENTANAS COLOR CERRADO CHOCOLATE CLARO CON LAS SIG.
DIMENCIONES 7 X 40 X 73 DE ALTURA.

CAR-004 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MUEBLE PZA 1.00 32,301.76 32,301.76
LIBRERO/ARCHIVERO COLOR BLANCO CON LAS SIG
DIMENCIONES. 24 X 124 X 90 DE ALTURA.

CAR-005 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 8.00 6,182.07 49,456.56
Y PUERTAS INTERIORES AREA SECRETARIO PARTICULAR Y
OFICINA  GABERNACION CON DIFERENTES DIMENCIONES.
ACABADO CON PINTURA COLOR CERRADO

.A. DE C.V.

\

ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY
ADMINISTRADOR UNICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALLI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXI_-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
DE ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.
CAR-006 SUMINISTRO DE MUEBLES TIPO LAVABO ELABORADO CON PZA 2.00 12,567.44 25,134.88
MADERA DE ALDER Y TRIPLAY DE BIRCH ACABADO CON TINTA Y
LACA COLOR Y DISENO POR DEFINIR CON LAS SIG DIMENCIONES.
12 X 22 X 40 DE LARGO.
NOTA : NO INCLUYE OVALINES Y CUBIERTAS DE GRANITO O
CORIAN.
Total de OFICINA DE GOBERNADORA 183,489.78
VESTIBULO
CAR-007 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PUERTA PZA 1.00 36,829.33 36,829.33

PRINCIPAL ACABADO CON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO
DE ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES CON LAS SIG.
DIMENCIONES 22 X 238 X 126 DE ALTURA.

CAR-008 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 8.00 6,182.07 49,456.56
PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.
02 PZAS. BANO MUJERES 02 PZAS. BANO HOMBRES
01 PZA. PUERTAS DOBLES OCULTA VESTIBULO/ESTANCIA 01 PZA.
PUERTA ABAJO ESCALERA
01 PZA. PUERTA OCULTA VESTIBULO/COMEDOR .

CAR-009 SUMINISTRO DE MUEBLES TIPO LAVABO ELABORADO CON PZA 2.00 8,168.20 16,336.40
MADERA DE ALDER Y TRIPLAY DE BIRCH ACABADO CON TINTA Y
LACA COLOR Y DISENO POR DEFINIR CON LAS SIG DIMENCIONES.
12X 22 X 26 DE LARGO.
NOTA : NO INCLUYE OVALINES Y CUBIERTAS DE GRANITO O
CORIAN .

Total de VESTIBULO 102,622.29

PASILLO DE COCINA

CAR-010 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS ELABORADAS CCN MADERA PZA 4.00 9,740.09 38,960.36
DE PINO Y TRIPLAY MDF DE % DE ESPESOR ACABADO DE PUERTA
Y MARCO CON PINTURA COLOR CAFE CHOCOLATE CLARO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. CON DIFERENTES

DIMENCIONES.
Total de PASILLO DE COCINA 38,960.36
ESTANCIA

CAR-011 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 2.00 12,364.12 24,728.24

PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.

Total de ESTANCIA 24,728.24
DESAYUNADOR
CAR-012 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MUEBLE PZA 1.00 61,452.12 61,452.12

TIPO LIBRERO/TELEVISON COLOR BLANCO CON LAS SIG.
DIMENCIONES. 24 X 44 X 192 X 95 DE ALTURA.

Total de DESAYUNADOR 61,452.12

GIMNASIO
° CONSTRUCTO

ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY
ADMINISTRADOR UNICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 -

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CAR-013 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 3.00 10,025.99 30,077.97

PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES. 01 PZA. BANO 01 PZA. SAUNA 01 PZA.
PUERTA ACCESO GIMNASIO/DESAYUNADOR

CAR-014 SUMINISTRO MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO DE PZA 1.00 3,405.53 3,405.53
PASO ACABADO CCON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.

Total de GIMNASIO 33,483.50
COCINA
CAR-015 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MUEBLE PZA 1.00  233,384.62 233,384.62

TIPO COCINA COLOR BLANCO CON LAS SIG. DIMENCIONES. 24 X 36
X 180 X 129 X 96 DE ALTURA. COCINA LADO SUR 24 X 36 X 96 X 96
DE ALTURA BARRA EXTERIOR DESAYUNADOR/COCINA 24 X 87 X
183 LARGO REFRIGERADORES 24 X 87 X 189 DE LARGO HORNOS

50 X 36 X 121 DE LARGO ISLA.

CAR-016 SUMINISTRO DE MARCO Y PUERTAS DOBLES NUEVAS DE DOBLE PZA 1.00 34,169.71 34,169.71
ACCION EN ACCESO DESAYUNADOR/COCINA ELABORADO CON
MADERA DE ALDER Y TRIPLAY DE BIRCH ACABADO CON PINTURA
COLOR CHOCOLATE CLARO CON LAS SIG. DIMENSIONES.
10X50X84 DE ALTURA.

Total de COCINA 267,554.33

CUARTO DE SERVICIO

CAR-017 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 4.00 10,025.99 40,103.96
PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-018 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 2.00 4,018.02 8,036.04
PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. POR UNA CARA
PUERTAS SELLADAS.

CAR-019 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 1.00 10,025.99 10,025.99
PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-020 SUMINISTRO DE ENTREPANOS EN ELABORADO CON MADERA DE PZA 1.00 7,492.18 7,492.18
ALDER Y TRIPLAY DE BIRCH ACABDO CON PINTURA COLOR
BLANCO CON LAS SIG. DIMENCIONES. 2 X 18 X 40 % DE LARGO 04

PZAS.
Total de CUARTO DE SERVICIO 65,658.17
SALA

CAR-021 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 2.00 6,084.22 12,168.44

VENTANAS COLOR CERRADO CHOCOLATE CLARO CON LAS SIG.
DIMENCIONES. 7 X 46 X 88 ALTURA.

CAR-022 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 1.00 30,192.36 30,192.36
PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES

ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY
ADMINISTRADOR UNICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO. DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
LCIave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
LARGO.
Total de SALA 42,360.80
Total de PLANTA BAJA 820,309.59
PLANTA ALTA
ESTUDIC
CAR-023 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MUEBLE PZA 1.00 26,831.30 26,831.30

TIPO LIBRERO COLOR BLANCO CON LAS SIG. DIMENCIONES.
36X103X94 1/2 DE ALTURA.

CAR-024 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MUEBLE PZA 1.00 28,654.78 28,654.78
TIPO LIBREROC COLOR BLANCO CON LAS SIG. DIMENCIONES.
16X110X94 1/2 DE ALTURA.

CAR-025 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR PZA 1.00 12,364.12 12,364.12
PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO
DE ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.

Total de ESTUDIO 67,850.20
CUARTO NO. 4
CAR-026 SUMINISTRC DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICACION PZA 1.00 70,368.78 70,368.78

DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET EXISTENTES
ACABADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDC A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X162 DE LARGO.

CAR-027 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTURA A PZA 1.00 46,169.14 46,169.14
CABECERA EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE PUERTAS ACABADO
COLOR BLANCC DE ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.
10X96X218 DE LARGO.

CAR-028 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARION PARA PINTAR MARCO PzA 1.00 6,182.07 6,182.07
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADC CHOCOLATE CLARC DE ACUERDO A MUESTRA Y

ESPECIFICACIONES.
Total de CUARTO NO. 4 122,719.99
CUARTO NO. 3
CAR-029 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICACION PZA 1.00 70,368.78 70,368.78

DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET EXISTENTES
ACABADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X162 DE LARGO.

CAR-030 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 1.00 10,025.99 10,025.99
PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE DE ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.

Total de CUARTO NO. 3 80,394.77
CUARTO NO. 2
CAR-031 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICACION PZA 1.00  144,211.70 144,211.70

DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET EXISTENTES
ACABADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X115X .

\

ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY
ADMINISTRADOR UNICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALLI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 . FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CAR-032 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICACION PZA 1.00 56,902.93 56,902.93

DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET EXISTENTES
ACABADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACICNES. 96X131 DE LARGO.

CAR-033 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 1.00 10,025.99 10,025.99
PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-034 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 1.00 6,182.07 6,182.07
Y PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR CERRADO
CHOCOLATE DE ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.

CAR-035 SUMINISTRO DE MUEBLES TIPO LAVABO ELABORADO CON PZA 1.00 25,160.30 25,160.30
MADERA DE ALDER Y TRIPLAY DE BIRCH ACABADO CON TINTA Y
LACA COLOR Y DISENO POR DEFINIR CON LAS SIG DIMENCIONES.
12 X 22 X 110 DE LARGO. NOTA : NO INCLUYE OVALINES Y
CUBIERTAS DE GRANITO O CORIAN

CAR-036 SUMINISTRO DE CORREDERAS DE EXTENSION REFORZADAS PZA 1.00 12,681.80 12,681.80
PARA CAMBIO DE LAS MISMAS EN CLOSET EXISTENTE. 23 JUEGOS
Total de CUARTO NO. 2 255,164.79

PASILLO CUARTOS 3Y 4

CAR-037 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTURA A PZA 1.00 59,509.18 59,509.18
CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS COLOR BLANCO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 10X96X137 DE
LARGO.

CAR-038 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 2.00 6,182.07 12,364.14
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADO CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-039 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 1.00 10,025.99 10,025.99
PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLCR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-040 SUMINISTRO DE MUEBLES TIPO LAVABO ELABORADO CON PZA 1.00 34,944.86 34,944.86
MADERA DE ALDER Y TRIPLAY DE BIRCH ACABADO CON TINTA Y
LACA COLOR Y DISENO POR DEFINIR CON LAS SIG. DIMENSIONES.
12X22X110 D ELARGO. NOTA: NO INCLUYE OVALINES Y
CUBIERTAS DE GRANITO O CCRIAN.

Total de PASILLO CUARTOS 3Y 4 116,844.17
CUARTO NO. 1
CAR-041 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 1.00 10,025.99 10,025.99

PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-042 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 1.00 6,182.07 6,182.07
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADO CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y

ESPECIFICACIONES.
12 CONST VALLE DO S.A.BE C.v.

\
ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDA
ADMINISTRADOR UNICO




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALLI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CAR-043 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICIACION PZA 1.00 28,248.15 28,248.15
DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET EXISTENTES
ACBADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X65 DE LARGO.
Total de CUARTO NO. 1 44,456.21

CUARTO PRINCIPAL

CAR-044 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 4.00 10,025.99 40,103.96
PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-045 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 1.00 6,182.07 6,182.07
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADO CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-046 SUMINISTRC MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO DE PZA 2.00 3,405.53 6,811.06
PASO ACABADO CON PINTURA COLOR CHOCOLATE CLARO DE
ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES.

CAR-047 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICIACION PZA 1.00 29,668.82 29,668.82
DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET EXISTENTES
ACBADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X76 DE LARGO.

CAR-048 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICIACION PZA 1.00  112,502.10 112,502.10
DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET , EXISTENTES
ACABADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCC DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X76X76X111 DE LARGO.

CAR-049 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICIACION PZA 1.00  114,240.45 114,240.45
DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET , EXISTENTES
ACABADO CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X36X162X65 DE LARGO.

CAR-050 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICIACION PZA 1.00 53,427.51 53,427.51
DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET , EXISTENTES
ACABADQ CON PINTURA LACA COLOR BLANCO DE ACUERDO A
MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96X40X83 DE LARGO.

CAR-051 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICIACION PZA 1.00  233,258.81 233,258.81
DE PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES A CLOSET , VESTIDOR
PRINCIPAL EXISTENTES ACABADO CON PINTURA LACA COLOR
BLANCO DE ACUERDO A MUESTRA Y ESPECIFICACIONES. 96 X
132 X 83 X 238 X 84 DE LARGO.

Total de CUARTO PRINCIPAL 596,194.78

ALMACEN PLANTA ALTA/PASILLO

CAR-052 SUMINISTRO DE PUERTAS NUEVAS Y MATERIALES NECESARIOS PZA 4.00 10,025.99 40,103.96
PARA PINTAR PUERTAS ACABADO CON PINTURA COLOR
CHOCOLATE CLARO DE ACUERPO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-053 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 1.00 24,040.79 24,040.79
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADO CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUEST Y
ESPECIFICACIONES. 88 X 140 DE LARGO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario TOTAL
CAR-054 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MUEBLE PZA 1.00 65,645.50 65,645.50

TIPO ALACENA COLOR BLANCO CON LAS SIG. DIMENCIONES. 24 X
69 X 114 X 69 X 87 %2 DE ALTURA.

CAR-055 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 1.00 12,364.12 12,364.12
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADO CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES. 6 X 58 X 88 DE ALTURA PUERTA CON DOS
FIJOS DE VIDRIO

Total de ALMACEN PLANTA ALTA/PASILLO 142,154.37

AREA DE ESCOLTAS

CAR-056 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 8.00 6,182.07 49,456.56
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADO CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES.

CAR-057 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA PINTAR MARCO PZA 1.00 6,182.07 6,182.07
Y PUERTAS INTERIORES ACABADO CON PINTURA COLOR
CERRADO CHOCOLATE CLARO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES. 18 X 86 PASILLO SERVICIO.

CAR-058 PINTURA A CLOSET EXISTENTES AREA DE ESCOLTAS ACABADO PZA 1.00 19,848.68 19,848.68
CON PINTURA BLANCO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES CON LAS SIG. DIMENCIONES. REC. No. 1
94X100 1/2 DE LARGO.

CAR-059 PINTURA A CLOSET EXISTENTES AREA DE ESCOLTAS ACABADO PZA 1.00 17,999.80 17,999.80
CON PINTURA BLANCO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES CON LAS SIG. DIMENCIONES. REC. No. 2 94X95
DE LARGO.

CAR-060 PINTURA A CLOSET EXISTENTES AREA DE ESCOLTAS ACABADO PZA 1.00 51,292.70 51,292.70
CON PINTURA BLANCO DE ACUERDO A MUESTRA Y
ESPECIFICACIONES CON LAS SIG. DIMENCIONES. REC. No. 3
95X894X175 DE LARGO.

Total de AREA DE ESCOLTAS 144,779.81
Total de PLANTA ALTA 1'570,559.09
Total de CARPINTERIA 2'390,868.68
8.- CUBIERTA
CUB-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA ZINTROALUM M2, 11.62 681.97 7,924.49

0O-100 CAL. 24 EN CUBIERTA A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE
DIFICULTAD. FIJADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES CABEZA
HEXAGONAL CON NEOPRENO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS,
CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, DESCARGAS,
COLOCACION, AJUSTES CORTES Y DESPERDICIO, ACOPIO,
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA
DE LA ZONA DE TRABAJO.

CUB-002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING CON UN DESARROLLO ML 16.00 382.09 6,113.44
DE 45 CMS. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.24 | INCLUYE:
FIJACION CON PIJAS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL
CON NEOPRENO DE 2", HERRAMIENTA, DESPEDICIOS, EQUIPO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALLI, B.C. FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE OBRA

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario TOTAL

PARA COLOCACION, DOBLEZ, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE
OBRA. (SEGUN PROYECTO).

CUB-003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL EN ROLLO DE 4.5 MM M2 808.14 875.15 707,243.72
CHOVATEK MARCA THERMOTEK, INCLUYE; ELEVACIONES,
PREPARACION DEL MATERIAL, CORTES, CALENTAMIENTO,
APLICACION DE UNA CAPA DE BREA CALIENTE O EMULSION
ASFALTICA, COLOCACION Y SELLADO DE LAS JUNTAS CON
TERMOTEK SELLO ASFALTICO ALTOS SOLIDOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

CUB-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO EN LOSA A BASE DE M2 816.29 322.75 263,457.60
MORTERO ALIGERADO CON PERLITA DE POLIESTIRENO, DE 5 CMS
DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, MORTERO
HECHO EN OBRA, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Total de CUBIERTA 984,739.25
9.- INSTALACION DE GAS
GAS-001 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO " L * DE 3/4"DE ML 50.00 634.60 31,730.00

DIAMETRO, PARA CONEXION DE GAS A CALENTADOR DE AGUA EN
SERVICIOS SANITARIOS. INCLUYE SOPORTERIA, AISLAMIENTO,
ACCESORIOS, ACABADO ESMALTE COLOR AMARILLO, PRUEBAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA iNSTALACION.

GAS-002 SUMINISTRIO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA DE GAS PZA 3.00 15,034.02 45,102.06
L.P. TIPO INSTANTANEO, PARA DOS SERVICIOS, CON SENSORES
DE SOBRECALENTAMIENTO Y ANTIFLAMA POR FUGAS, MARCA
BOSH MODELO BALANZ 13LP, O EQUIVALENTE, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
SOPORTERIA, PRUEBAS, REGULADOR DE PRESION, VALVULA 1/2"
W.0.G. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

Total de INSTALACION DE GAS 76,832.06
Total de CASA GUBERNAMENTAL 9'717,156.75
Subtotal de Presupuesto 9'717,156.75

8% DE IVA 777,372.54
Total 10'494,529.29
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL.

CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19

OBRA: 10010064009 ADECUACION Y REHABILITACION DE : PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
OFICINA GUBERNAMENTAL, MEXICALI, B.C. ' FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022
CONTRATO NO. D-FINANCIAMIENTO-22-MXL-19 FECHA DE TERM : 29 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA: CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES

Mayo Agosto
01 May-07 08 May-14 15 May-21 22 May-28 29 May-04 Junio Julio 31 Jul-06 07 Ago-13 14 Ago-20 21 Ago-27 28 Ago-03
ID Clave Descripcién Total Inicia Durac  Termina May May May May Jun 05Jun-11Jun 12 Jun-18Jun  19Jun-25Jun 26 Jun-02 Jul ~ 03 Jul-09 Jul 10 Jul-16 Jul 17 Jul-23 Jul 24 Jul-30 Jul Ago Ago Ago Ago Sep

CASA GUBERNAMENTAL

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

30 DEM-001 RETIRO DE ZOCLO DE MADERA CON RECUPERACION DE MATERIAL PARA 33,243.97  03/May/2022 14c 16/May/2022 13.599.80 16.621.99 ] 302218
SU POSTERIOR COLOCACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO
DEL PREDIO

40 DEM-002 RETIRO DE DUELA DE MADERA CON RECUPERACION DE MATERIAL PARA 46,090.06  03/May/2022 14c 16/May/2022 [18.858.71 23.049.53 ] 419082
SU POSTERIOR COLOCACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO
DEL PREDIO

50 DEM-003 RETIRO DE TRIPLAY DE MADERA CLAVADO A PISO DE CONCRETO, BAJO 19,964.94  05/May/2022 14c 18/May/2022 4537.49 9.982.47 5}44.98
DUELA, CON RECUPERACION DE MATERIAL , INCLUYE: HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE
ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

60 DEM-004 RETIRO DE ALFOMBRAS Y BAJO ALFOMBRA, DE HABITACIONES, CON 18,629.06  10/May/2022 12¢ 21/May/2022 [ 8383.08 10.245.98
RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO
DEL PREDIO

70 DEM-005  RETIRO DE MUEBLE SANITARIO (WC), CON RECUPERACION PARA 4,42481  16/May/2022 5¢  20/May/2022
ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN TUBERIAS DE
COBRE HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN TUBERIAS DE COBRE
HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL

80 DEM-006 RETIRO DE TINAS DE BANO, CON RECUPERACION PARA ENTREGA A 3,403.76  16/May/2022 5¢c  20/May/2022
HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

90 DEM-007  RETIRO DE MINGITORIO, CON RECUPERACION PARA ENTREGA A 680.74  16/May/2022 5¢  20/May/2022 [ 6807k
RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN TUBERIAS DE COBRE
HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL
HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

100 DEM-008 RETIRO DE MUEBLE PARA LAVAMANOS, CON RECUPERACION PARA 11,913.02  16/May/2022 6c 21/May/2022 11.913.02
ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE: TAPONES DE PVC EN TUBERIAS DE
COBRE HIDRAULICAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

110 DEM-009 RETIRO DE SHUTTER Y CORTINAS EN VENTANAS, CON RECUPERACION 11,317.92  19/May/2022 3c 21/May/2022 s 11,317.92
PARA ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO
DENTRO DEL PREDIO

120 DEM-010  RETIRO DE ACCESORIOS EN SANITARIOS, ( PORTAPAPEL, TOALLEROS, 2,765.75  19/May/2022 3c 21/May/2022 2[165.75
ETC), CON RECUPERACION PARA ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR
DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

130 DEM-011 RETIRO DE ESPEJO ADHERIDOS A MURO, CON RECUPERACION PARA 6,084.26  19/May/2022 3c 21/May/2022 6.084.26
ENTREGA A RESGUARDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO
DEL PREDIO

140 DEM-012  DEMOLICION DE LOSETAS Y MARMOL EN PISOS, INCLUYE: 78,516.31  20/May/2022 15¢ 03/Jun/2022 9.814.54 35.986.64 32.715.1p
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA
PATIO TRASERO PARA SU POSTERIOR ACARREO.

150 DEM-013  DEMOLICION DE SOBREPISO DE CONCRETO DE 2 A 5 Cms DE ESPESOR, 6,412.02  25/May/2022 5c 29/May/2022 6.412.02 | |
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
MATERIAL HASTA PATIO TRASERO PARA SU POSTERIOR ACARREO.

160 DEM-014  RETIRO DE MOBILIARIO ( ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES, ETC), 3,403.76  02/May/2022 4c  05/May/2022 330376
INCLUYE: ACARREO HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL
PREDIO

170 DEM-015  RETIRO DE MUEBLES DE COCINA (2 PZAS DE GABINETES DE 1.60 M, 3 3,403.76  30/May/2022 4c 02/Jun/2022 [ 330376
PZAS DE ALACENAS, 1 PZA DE COCINA DE 1.40 Ml ), INCLUYE: ACARREO
HASTA LUGAR DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PREDIO

180 DEM-016  DEMOLICION DE TAPA DE CONCRETO DE REGISTRO SANITARIO EN MAL 451.01  26/May/2022 2c 27/May/2022 51.0
ESTADO, DENTRO DE OFICINA DE GOBERNADOR, PARA SONDEO DE
TUBERIAS, INCLUYE: REPOSICION DE TAPA CON MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO Y CONCRETO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, ACARREO HASTA PATIO TRASERO PARA SU POSTERIOR
ACARREO.

190 DEM-017  LIMPIEZAY LIJADO DE TRABES DE MADERA DE SECCION 0.15 x 0.32 Mts. 15,313.11  24/May/2022 10c 02/Jun/2022 8.106.94 7.20}.]7
EN CUATRO LADOS. EN PERGOLADO DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE:
ANDAMIOS, LIJADORAS, LIJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LISTAS PARA RECIBIR
ACABADO FINAL.

200 DEM-018 DESAGUE DE ALBERCA CON BOMBA Y DESCARGA HASTA REGISTRO 2,925.00 29/May/2022 3c 31/May/2022 2,925.00
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