		Licitación pública/Invitación restringida al 31 de Diciembre de 2016							Licitación pública/Invitación restringida									Licitación pública/Invitación restringida												Licitación pública/Invitación restringida								Licitación pública/Invitación restringida								Licitación pública/Invitación restringida							Licitación pública/Invitación restringida					Licitación pública/Invitación restringida								
Tipo de procedimiento: Licitación pública / Invitación a cuando menos tres personas	Materia: Obra pública / Servicios relacionados con obra pública / Adquisiciones / Arrendamientos / Servicios	Ejercicio	Periodo	Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas (PDF)	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas (REUTILIZABLE)	Fecha de la convocatoria o invitación, con el formato día/mes/año	Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados	Relación con los nombres de las personas físicas o morales participantes o invitados (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)			Denominación o razón social	Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones, con el formato día/mes/año	Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social			Denominación o razón social	Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido)			Incluir el cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la junta pública o de aclaraciones	Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o documento correspondiente (PDF)	Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o documento correspondiente (REUTILIZABLE)	Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso (PDF)	Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso (REUTILIZABLE)	Nombre completo del contratista o proveedor (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)			Denominación o razón social	Descripción breve de las razones que justifican su elección	Unidad administrativa solicitante de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios	Unidad administrativa contratante	Unidad administrativa responsable de su ejecución	Número que identifique al contrato	Fecha del contrato formato día/mes/año	Monto del contrato sin impuestos incluidos (en pesos mexicanos)	Monto total del contrato con impuestos incluidos (en pesos mexicanos)	Monto mínimo, y máximo, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria)	Objeto del contrato	Plazo de entrega o ejecución		Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde (PDF)	Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde (REUTILIZABLE)	Hipervínculo en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Partida presupuestal (catálogo) de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable	Partida presupuestal (catálogo)	Origen de los recursos públicos: federales, estatales o municipales	Fuente de financiamiento: Recursos fiscales /Financiamientos internos /Financiamientos externos /Ingresos propios/ Recursos federales /Recursos estatales/ Otros (especificar)	Tipo de fondo de participación o aportación respectiva	Obra pública y/o servicios relacionados con la misma					Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio, formato día/mes/año	Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde	Especificación de los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios	Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde	Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga	Hipervínculo al finiquito
									Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido			Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido		Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido						Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido															Fecha de inicio formato día/mes/año	Fecha de término formato día/mes/año									Lugar donde se realizará la obra pública	Breve descripción de la obra pública	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental	Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etcétera	Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito									
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	PRODDER-CESPTE-2016-001 OP LP	Documento	Documento	3-May-16	Construccion de Linea de Conduccion Nopalera-Cantu-Fundadores	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11-May-16	Dante Gilberto Alfredo Jose Juan Raymundo Jose Francisco Carlos Tania Denise Humberto Teodulo	Rodriguez Mendoza Sosa Rosas Valencia Vedugo Avena Duarte Mimbrera	Cruz Loya Reyna Herandez Casarez Zarate Rodriguez Sanchez Becerra	Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. Construcciones y Triturados Pacnor, S. de R.L. de C.V. Ingenieria y Construcciones JJD, S. de R.L. de C.V. Precon Construcciones, S.A. de C.V. Constructora Valencia, S.A. de C.V. Arca del Pacifico, S. de R.L. de C.V. Constructora Valko, S. de R.L. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena	Astrain Leon Mendiola	Fraire Madrigal Garcia	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	PRODDER-CESPTE-2016-001 OP LP	6-Jun-16	3,859,495.31	4,477,014.56	desde 3'850,000	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Construccion de Linea de Conduccion Nopalera-Cantu-Fundadores	13-Jun-16	9-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Ingresos Propios	50-50	Clonia Guajardo y Fraccionamiento El Descanso.	Instalacion de 460 mts de tubería de acero y 630 mts de tubería pvc ambas de 306 mm (12") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.	Documento		Ejecución					Visitas al sitio y Bitacora	Documento	Documento		
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	PRODDER-CESPTE-2016-002 OP LP	Documento	Documento	3-May-16	Construccion de Red de Agua Potable Col. del Profesor	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11-May-16	Dante Gilberto Alfredo Jose Juan Raymundo Jose Francisco Tania Denise Humberto	Rodriguez Mendoza Sosa Rosas Valencia Avena Duarte	Cruz Loya Reyna Herandez Casarez Rodriguez Sanchez	Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. Construcciones y Triturados Pacnor, S. de R.L. de C.V. Ingenieria y Construcciones JJD, S. de R.L. de C.V. Precon Construcciones, S.A. de C.V. Constructora Valencia, S.A. de C.V. Constructora Valko, S. de R.L. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena	Astrain Leon Mendiola	Fraire Madrigal Garcia	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Constructora Valencia, S.A. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	PRODDER-CESPTE-2016-002 OP LP	6-Jun-16	884,647.93	1,026,191.60	desde 3'850,001	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Construccion de Red de Agua Potable Col. del Profesor	13-Jun-16	10-Oct-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Ingresos Propios	50-50	Col. del Profesor	Instalacion de 736 mts de tubería pvc de 100 mm (4") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.	Documento	No aplica	Concluida	Modificatorio 01	Ajuste de volumenes de obra	09 de agosto 2016	Documento	Visitas al sitio y Bitacora	Documento	Documento	Documento	Documento
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APAUR-CESPTE-2016-002-OP LP	Documento	Documento	24-May-16	Construccion de red de agua potable Colonia Los Olivos, en el municipio de Tecate, B.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	8-Jun-16	Jesus Wilfrido Dante C. Tania Denise Alfredo Jose Juan Humberto	Belducea Rodriguez Avena Mendoza Sosa Duarte	Alcarazaz Cruz Rodriguez Loya Reyna Sanchez	Construcciones Wil Bel, S.A. de C.V. Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. Constructora Valko, S. de R.L. de C.V. Construcciones y Triturados Pacnor, S.A. de C.V. Ingenieria y Construcciones JJD, S. de R.L. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena Daniel	Astrain Leon Mendiola Cabrera	Fraire Madrigal Garcia Soberanes	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra Supervision de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Constructora Valencia, S.A. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APAUR-CESPTE-2016-002-OP LP	21-Jul-16	1,886,099.77	2,187,875.73	desde 3'850,002	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Construccion de red de agua potable Colonia Los Olivos, en el municipio de Tecate, B.C.	28-Jul-16	28-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	60-28-12	Colonia los Olivos	Instalacion de 2167 mts de tubería pvc de 100 mts (4") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.	Documento	No aplica	Concluida	Modificatorio 01	Ajuste de volumenes de obra	17 de octubre 2016	Documento	Visitas al sitio y Bitacora	Documento	Documento	Documento	Documento
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APAUR-CESPTE-2016-003-OP LP	Documento	Documento	24-May-16	Construcción de red de agua potable en la calle Prolongación Coral Negro, colonia La Bondad en el municipio de Tecate, B.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	8-Jun-16	Tania Denise Francisco Alfredo Abel	Avena Valencia Mendoza Fernandez	Rodriguez Arredondo Loya Secundino	Constructora Valko, S. de R.L. de C.V. Constructora Valencia, S.A. de C.V. Construcciones y Triturados Pacnor, S. de R.L. de C.V. Ingenieria Especializada en Obra Civil	Elpidio Ernesto Maria Elena	Astrain Leon Mendiola	Fraire Madrigal Garcia	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Construcciones y Triturados Pacnor, S. de R.L. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APAUR-CESPTE-2016-003-OP LP	21-Jul-16	371,927.23	431,435.59	desde 3'850,003	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Construcción de red de agua potable en la calle Prolongación Coral Negro, colonia La Bondad en el municipio de Tecate, B.C.	28-Jul-16	28-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	60-28-12	Col. La Bondad	Instalacion de 259 mts de tubería pvc de 102 mm (4") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.	Documento	No aplica	Concluida	Modificatorio 01	Ajuste de volumenes de obra	01 de noviembre 2016	Documento	Visitas al sitio y Bitacora	Documento	Documento	Documento	Documento
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APAUR-CESPTE-2016-004-OP LP	Documento	Documento	24-May-16	Construcción de línea de interconexión Nopalera-Guajardo-Cardenas en el municipio de Tecate, B.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	8-Jun-16	Tania Denise Humberto	Avena Duarte	Rodriguez Sanchez	Constructora Valko, S. de R.L. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena	Astrain Leon Mendiola	Fraire Madrigal Garcia	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Ingenieria Texa de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APAUR-CESPTE-2016-004-OP LP	21-Jul-16	1,925,519.38	2,233,602.48	desde 3'850,004	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Construcción de línea de interconexión Nopalera-Guajardo-Cardenas en el municipio de Tecate, B.C.	28-Jul-16	28-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	60-28-12	Nopalera-Guajardo-Cardenas	Instalacion de 470 mts de tubería de acero de 306 mm (12") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.	Documento	No aplica	Concluida	Modificatorio 01	Ajuste de volumenes de obra	22 de noviembre 2016	Documento	Visitas al sitio y Bitacora	Documento	Documento		
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APAUR-CESPTE-2016-005-OP LP	Documento	Documento	24-May-16	Reposición del acueducto Las Auras, tramo Rancho la Paleta en el municipio de Tecate, B.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	10-Jun-16	Luis Ignacio Jose Francisco Tania Denise Alfredo Dante G. Teodulo Humberto	Castillo Valencia Avena Mendoza Rodriguez Mimbrera Duarte	Gomez Cazares Rodriguez Loya Cruz Becerra Sanchez	Grupo GEMI Constructora Valencia, S.A. de C.V. Constructora Valko, S. de R.L. de C.V. Construcciones y Triturados Pacnor, S. de R.L. de C.V. Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena	Astrain Leon Mendiola	Fraire Madrigal Garcia	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APAUR-CESPTE-2016-005-OP LP	25-Jul-16	4,999,533.38	5,799,458.72	desde 3'850,005	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Reposición del acueducto Las Auras, tramo Rancho la Paleta en el municipio de Tecate, B.C.	1-Aug-16	25-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	34-40-26	Tramo Rancho la Paleta	Instalacion de 660 mts de tubería de acero de 508 mm (20") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.	Documento	No aplica	Concluida									
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APAUR-CESPTE-2016-006-SRM LP	Documento	Documento	24-May-16	Elaboración de proyecto ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pablo, en el municipio de Tecate, B.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	10-Jun-16	Tania Denise Efrain Jesus David Manuel Jorge A.	Avena Raygoza Rojo Velazquez Medina	Rodriguez Limon Reafiga C.	Constructora Valko, S. de R.L. de C.V. Nortech Water Nortech Water Laval Tijuana, S.A. de C.V. Laval Tijuana, S.A. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena	Astrain Leon Mendiola	Fraire Madrigal Garcia	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nortech Water Specialities, S. de R.L. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APAUR-CESPTE-2016-006-SRM LP	25-Jul-16	510,780.41	592,505.28	desde 3'850,006	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Elaboración de proyecto ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pablo, en el municipio de Tecate, B.C.	1-Aug-16	25-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	80-20	San Pablo	Las actividades consisten en la elaboracion del proyecto ejecutivo para construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para 50 LPS. En zona conocida como san pablo en el municipio de Tecate.	Documento	No aplica	Concluida	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Revision del documento y Bitacora				
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	PROSAN-CESPTE-2016-001-OP LP	Documento	Documento	24-May-16	Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tecate	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	10-Jun-16	Rita Tania Denise Manuel Jorge A. Emeterio Luis Humberto	Vazquez Avena Velazquez Medina Zamudio Rodriguez Duarte	Lee Rodriguez Castillo M.	Ingenieria de Bombas y Controles, S.A. de C.V. Constructora Valko, S. de R.L. de C.V. Laval Tijuana, S.A. de C.V. Laval Tijuana, S.A. de C.V. Aranda Sistemas y Equipos Hidraulicos, S. de R.L. de C.V. Lozvill Construcciones, S.A. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena	Astrain Leon Mendiola	Fraire Madrigal Garcia	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	Humberto	Duarte	Sanches	No aplica	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	PROSAN-CESPTE-2016-001-OP LP	25-Jul-16	5,995,000.00	6,954,200.00	desde 3'850,007	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tecate	1-Aug-16	25-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales	60-40	PTAR de Tecate	Rehabilitacion de Clarificadores de 23 y 25 metros de diametro, incluye el suministro e instalacion de mecanismo clarificador circular de transmicion central, estructuras de pasillo y plataformas de acero galvanizado, barandales y rejillas del pasillo fabricadas en aluminio. influente mediante columna central estacionaria, con camara de disipacion de energia a la entrada y camara de alimentacion central.	Documento	No aplica	Concluida	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Visitas al sitio y Bitacora				
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APARURAL-CESPTE-2016-002-OP LP	Documento	Documento	11-Aug-16	Linea de Conduccion Chula Vista-Jardines del Rincon, Incluye: el suministro y la instalacion de 4,000 M de tuberia de PVC de 8" de diametro, clase DR-18, la construccion de sus correspondientes atraques de concreto y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. (primera etapa)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25-Aug-16	Melchor Arturo Jose Francisco Eduardo Pedro Carlos Ernesto Jorge Jesus Ramon Humberto Emanuel	Torres Valencia Verdugo Angulo Madero Pulido Gonzalez Duarte Acosta	Gastelum Cazares M. M. M. Diaz Osuna Sanchez Rodriguez	Japal Ingenieria, S.A. de C.V. Constructora Valencia, S.A. de C.V. Inter Const. De la Costa Desarrollos Inmobiliarios del Noroeste, S.A. de C.V. Cavy Construcciones, S.A. de C.V. Tecnologia de Baja California, S.A. de C.V. Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	Elpidio Ernesto Maria Elena Francisco Javier Armando Eduardo	Astrain Leon Mendiola Acosta Alvarez Esquivel	Fraire Madrigal Garcia Bautista Zavala Espinoza	Jefe de Estudios Y Proyectos Jefe de Supervision de Obra Jefe de Licitacion y Control de Obra Jefe Zona Rural Subdirector Tecnico Contralor Interno	Documento	Documento	Documento	Documento	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Constructora Valencia, S.A. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APARURAL-CESPTE-2016-002-OP LP	14-Sep-16	5,298,804.87	6,146,613.65	desde 3'850,007	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Linea de Conduccion Chula Vista-Jardines del Rincon, Incluye: el suministro y la instalacion de 4,000 M de tuberia de PVC de 8" de diametro, clase DR-18, la construccion de sus correspondientes atraques de concreto y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento. (primera etapa)	21-Sep-16	27-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	80-20	Chula Vista-Jardines del Rincon	Instalacion de 4000 mts de tubería pvc de 200 mm (8") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.		No aplica	Concluida	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Visitas al sitio y Bitacora				
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APAUR-CESPTE-2016-011-OP LP	Documento	Documento	11-Aug-16	Construccion de Red de Agua potable Colonia Obrera, en el Municipio de Tecate, B.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	14-Sep-16	Jose Francisco Francisco Osbaldo Gabriel Humberto	Valencia Valencia Peña Olivares Duarte	Cazares Arredondo Baeza Sosa Sanchez	Constructora Valencia, S.A. de C.V. Constructora Valencia, S.A. de C.V. Construcciones OSRAM, S. de R.L. de C.V. UESCO, S.de R.L de C.V.	Maria Elena Daniel	Mendiola Cabrera	Garcia Soberanes	Jefe de Licitacion y Control de Obra Supervision de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	Humberto	Duarte	Sanchez	No aplica	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APAUR-CESPTE-2016-011-OP LP	5-Oct-16	1,330,000.00	1,542,800.00	desde 3'850,007	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Construccion de Red de Agua potable Colonia Obrera, en el Municipio de Tecate, B.C.	11-Oct-16	26-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	60-12-28	Col. Obrera	Instalacion de 2693 mts de tubería pvc de 100 mm (4") de diametro y 12 mts de tuberia pvc de 200 mm (8") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.			Ejecución									
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	APAUR-CESPTE-2016-012-OP LP	Documento	Documento	11-Aug-16	Complemento de Linea de Conduccion, Tanque de Regulacion de 100 m3 de capacidad y Red de distribucion, Col. Los Laureles en el Municipio de Tecate, B.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	14-Sep-16	Jose Francisco Jesus Ramon Gabriel Humberto Emanuel	Valencia Gonzalez Olivares Duarte Acosta	Cazares Osuna Sosa Sanchez Rodriguez	Constructora Valencia, S.A. de C.V. Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. Construcciones OSRAM, S. de R.L. de C.V. UESCO, S.de R.L de C.V.	Maria Elena Daniel	Mendiola Cabrera	Garcia Soberanes	Jefe de Licitacion y Control de Obra Supervision de Obra	Documento	Documento	Documento	Documento	Humberto	Duarte	Sanchez	No aplica	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	APAUR-CESPTE-2016-012-OP LP	5-Oct-16	2,818,800.00	3,269,808.00	desde 3'850,007	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Complemento de Linea de Conduccion, Tanque de Regulacion de 100 m3 de capacidad y Red de distribucion, Col. Los Laureles en el Municipio de Tecate, B.C.	11-Oct-16	26-Dec-16	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal/Estatal	Recursos Federales/Recursos Estatales/Ingresos Propios	60-17-23	Col. Laureles	Instalacion de 1637 mts de tubería pvc de 100 mm (4") de diametro , el objetivo es eficientar la regulación y distribución de agua potable en la zona oriente de la ciudad.			Ejecución									
Licitacion Publica	Obra Publica	2016	2016	FONMET-CESPTE-2016-01 OP LP	Documento	Documento	10-Nov-16	Introduccion de Linea Morada en el rio Tecate para la recarga de mantos acuiferos y extraccion de agua	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	18-Nov-16	Jose Francisco Jose Juan Jesus Wilfrido Tania Denise Jesus Ramon Humberto	Valencia Sosa Belducea Avena Gonzalez Duarte	Cazares Reyna Alcaraz Rodriguez Osuna Sanchez	Constructora Valencia, S.A. de C.V. Ingenieria y Construcciones JJD, S. de R.L. de C.V. Ingenieria Texa de Mexico, S. de R.L. de C.V. Constructora Valko, S. de R.L. de C.V. Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	Maria Elena Daniel	Mendiola Cabrera	Garcia Soberanes	Jefe de Licitacion y Control de Obra Supervision de Obra	Documento	Documento			No Aplica	No Aplica	No Aplica	Ingenieria Texa de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Propuesta Solvente mas baja	Direccion General	Departamento de Licitacion y Control de Obra	Departamento de Supervision de Obra	FONMET-CESPTE-2016-01 OP LP	22-Oct-16	9,442,621.06	10,953,440.43	desde 3'850,007	Pesos	No aplica	Transaccion Bancaria	Introduccion de Linea Morada en el rio Tecate para la recarga de mantos acuiferos y extraccion de agua	26-Jan-17	25-Jun-17	Documento	Documento	No aplica	No aplica	No aplica	Federal	Recursos Federales	100	Rio Tecate				Licitacion									

En proceso = aun no se llega a este punto en el proceso de licitacion